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I. CZESC OPISOWA
1. Opis ogoélny Zamoéwienia :
1.1. Opis przedmiotu zaméwienia :

Zamowienie polegajgce na przygotowaniu dokumentaciji projektowej oraz przeprowadzeniu robot
budowlanych w formule ,zaprojektuj i wybuduj” w ramach przedsiewziecia pt. Budowa magazynu
produktow spozywczych dla CARITAS Diecezji Bydgoskiej, obejmuje m.in.:

1. Zaprojektowanie, sporzgdzenie zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami prawa
kompletnej petno branzowej dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi uzgodnieniami i
pozwoleniami oraz uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe.

2. Wykonanie roboét budowlanych oraz uzyskanie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
budowlanego, pozwolenia na uzytkowanie budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz
umozliwiajgcych jego uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

3. Sprawowanie nadzoru autorskiego.

Miejsce realizacji zamoéwienia - dziatki nr 72/108 i 72/101 obreb 0003 _Jaruzyn, potozone

w miejscowosci JARUZYN gm. Osielsko. Budynek skfadac¢ sie bedzie z cze$ci magazynowej

I socjalnej wraz z instalacjami wodno-kanalizacyjnymi, elektrycznymi, ogrzewczymi, wentylacji
mechanicznej, oraz innymi ewentualnymi przytgczami do w/w budynku.

Program funkcjonalno — uzytkowy stanowi podstawe do ustalenia prac projektowych i robot
budowlanych w ramach przedsiewziecia pt. Budowa magazynu produktow spozywczych

dla CARITAS Diecezji Bydgoskiej realizowanego przez Zamawiajgcego.

Podstawe opracowania stanowi Program funkcjonalno — uzytkowy opracowany zgodnie

z Rozporzagdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.2454),

Inwestycja obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej oraz budowe budynku
magazynowego z zapleczem socjalnym wraz z zagospodarowaniem terenu dziatek nr 72/108

i 72/101 obreb 0003 _Jaruzyn,

Do zakresu robét i ustug nalezy miedzy innymi:

1. Wykonanie prac przedprojektowych — Koncepciji architektoniczno — przestrzennej
z uzyskaniem pozytywnej opinii ze strony Inwestora

2. Uzyskanie Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach inwestycji oraz Decyzji Warunkow
Zabudowy dla przedmiotowej inwestycji pt. Budowa magazynu produktéw spozywczych
dla CARITAS Diecezji Bydgoskiej

3. Wykonanie projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi
dokumentami wymaganymi przepisami szczegélnymi oraz uzyskaniem pozwolenia na
budowe (ostatecznej decyzji administracyjnej uprawnionego organu) w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz. U.z 2020 r. poz. 1333 z pézn. zmianami ).

4. Wykonanie projektow technicznych w zakresie przewidzianym w Rozporzgdzeniu
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.2454), oraz kosztorysami branzowymi.

5. Wykonanie robét budowlanych zwigzanych z inwestycja.



6. Petnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji inwestyciji.
7. Przeniesienie na rzecz Zamawiajgcego praw autorskich do przedmiotu zamowienia.

Zamawiajgcy oczekuje, ze Wykonawca wykona inwestycje w uzgodnieniu

z Zamawiajgcym tj. ze przedmiot zamowienia bedzie podlegat szczegdtowemu
uzgadnianiu rozwigzan projektowych na etapie ich przygotowania. Intencjg
Zamawiajgcego jest wykonywanie projektéw z wykorzystaniem innowacyjnych technologii
budowlanych, w celu zmniejszenia kosztow utrzymania i eksploatacji budynku i terenu,
przy czym rozwigzania techniczne spetniajgce ten wymaog nie powinny wptywac na wzrost
kosztow ich wykonania. Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca bedzie gotowy w ramach
prac projektowych przedtozy¢ na zyczenie Zamawiajgcego alternatywne rozwigzania
projektowe wraz ze wskazaniem zalet i wad poszczegoinych rozwigzan oraz wyliczeniem
kosztow tak w zakresie kosztow wykonania jak i eksploatacji budynku i terenu.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkosci obiektu i zakres roboét
budowlanych :

1. Powierzchnia zabudowy budynku okoto 730,00m?, w tym:

o powierzchnia uzytkowa czesci magazynowej okoto 650 m?2,

o powierzchnia uzytkowa czesci socjalnej z weztem sanitarnym okoto 35,00m?.

o powierzchnia socjalne z weztem sanitarnym powinna uwzglednia¢
zaprojektowanie i wykonanie pomieszczen dla pracownikow:

o Jadalnie

o Szatnie dla 3 os6b.

o tazienke WC.

llo$¢, powierzchnia i wyposazenie poszczegdlnych pomieszczen powinna zostac
zaprojektowana i wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami

i zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Do wykonania pomieszczen oraz zagospodarowania
terenu powinny zosta¢ uzyte materiaty i wyposazenie wysokiej jakosci, w tym pod wzgledem
wytrzymatosci, estetyki i funkcjonalnosci, ktére przed wbudowaniem powinny zosta¢ przez
Zamawiajgcego zatwierdzone.

2. Wysoko$¢ budynku — max.10,00 m.

3. Powierzchnia terenu inwestycji ~ 8600 m? tj. czesci dziatek nr 72/108 i 72/101
obreb 0003_Jaruzyn

4. llos¢ miejsc postojowych zgodnie z ustaleniami DWZ w ilosci min 7 sztuk, w tym:
6 miejsc postojowych dla sam .osobowych oraz 1 przystosowane dla osoby NPS,

Zakres prac dotyczy budowy budynku magazynowego z zapleczem socjalnym

wraz z zagospodarowaniem terenu, ktére w szczegdlnosci obejmuje wykonanie: prac
projektowych, badan geologicznych i geotechnicznych, obstugi geodezyjnej, robét
ziemnych, robo6t Zzelbetowych, robét betonowych, rob6t murowych, robét montazowych,
robot wykonczeniowych i wyposazenia, robot instalacyjnych z branzy sanitarne;,
elektrycznej, drogowej, skwery zieleni i robét zwigzanych z matg architektura.

Podstawowy zakres dziatah wykonawczych (realizacji projektu):
1. Uzyskanie Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach inwestycji oraz Decyzji Warunkow

Zabudowy dla przedmiotowej inwestycji pt. Budowa magazynu produktéw spozywczych
dla CARITAS Diecezji Bydgoskiej



2 . Wykonanie projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi
dokumentami wymaganymi przepisami szczegélnymi oraz uzyskaniem pozwolenia na
budowe (ostatecznej decyzji administracyjnej uprawnionego organu) w rozumieniu

ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz. U. 22020 r. poz. 1333 z p6zn. zmianami ).

3. Wykonanie projektéw technicznych w zakresie przewidzianym w Rozporzadzeniu
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.2454), oraz kosztorysami branzowymi.

N

. Zawiadomienie (zgodnie z przepisami, z upowaznienia Zamawiajgcego i po uzyskaniu
zgody Zamawiajgcego) o zamierzonym terminie rozpoczecia robot i przekazanie
Zamawiajgcemu kopii zawiadomienia wraz z potwierdzeniem ztozenia zawiadomienia
we wiasciwym organie nadzoru budowlanego.

o

Protokolarne przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy przez Wykonawce
(Kierownika budowy).

(o2}

. Opracowanie przed przystgpieniem do robét i przedstawienie do akceptacji
Zamawiajacemu Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ) okreslajgcego zamierzony sposéb
wykonywania robot, mozliwoéci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce
wykonanie robét zgodnie z projektem budowlanym i projektami wykonawczymi,
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Zamawiajgcego.

~

. Zapewnienie i przeprowadzenie systematycznej obstugi geodezyjnej i geologicznej
budowy.

8. Zrealizowanie zamierzenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i odpowiednimi polskimi
normami, zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego dokumentami: projektem budowlanym wraz
z decyzjg pozwolenia na budowe, projektem wykonawczym, szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, harmonogramami, projektami i
planami.

9. Prowadzenie dokumentacji budowy.

10. Biezgce wykonywanie wszelkich niezbednych pomiaréw, badan i sprawdzen.

11. Biezgce sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;.

12. Uporzadkowanie terenu budowy, roboty ziemne; roboty geodezyjne.

13. Wykonanie przytaczy (kanalizacji sanitarnej do zbiornika bezodptywowego , wodociggowej ).
Wykonanie zewnetrznej instalacji energetycznej podziemnej od ztgcza kablowo-licznikowego
do budynku, o ile bedg konieczne.

14. Wykonanie fundamentéw wraz z izolacjami.

15. Dostawa i montaz konstrukcji budynku (w tym konstrukcji dachu).

16. Dostawa i montaz obudowy $cian zewnetrznych ptytg warstwowg NRO

17. Wykonanie pokrycia dachu z izolacjami i obrébkami blacharskimi.

18. Wykonanie $cian dziatowych np. z ptyt gipsowo — kartonowych wraz z warstwami

wykonczeniowymi (w tym oktadzing z ptytek ceramicznych w pom. higieniczno-sanitarnych
oraz czesciowo w aneksie kuchennym - pom. socjalnego ).



19.

20.

21

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Dostawa i montaz slusarki okiennej i drzwiowej oraz bramy.

Wykonanie infrastruktury podziemnej zewnetrznej terenu budowy w zakresie: kanalizaciji
sanitarnej, instalacji zewn. wodociggowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, uziomu
otokowego potgczen wyréwnawczych; instalacji hydrantowej; instalacji niskoprgdowej,
instalacji wewnetrznych w tym montaz rozdzielnic, np. central wentylacyjnych dla czesci
magazynowej, zasilania bram podnoszonych, o$wietlenia awaryjnego.

. Wykonanie instalacji wewnetrznych: wykonanie kanalizacji sanitarnej, wykonanie instalacji

wodociggowych: instalacji wody zimnej, wody cieptej uzytkowej, instalacji hydrantowej,
instalacji grzewczej .

Wykonanie instalacji elektrycznych, instalacji oswietleniowych, instalacji gniazd
wtykowych, instalacji dedykowanych.

Wykonanie podtoza pod posadzki wraz z izolacjami.
Wykonanie posadzek, w tym posadzek przemystowych w czesci magazynowe;j.

Wykonanie instalacji niskopradowych: instalacje wczesnego wykrywania pozaru,
napowietrzanie i oddymianie za pomocg klap dachowych ( jesli s wymagane ), instalacja
alarmowa antywtamaniowa z powiadomieniem, ewentualnie instalacja monitoringu
zewnetrznego.

Wykonanie robot wykonczeniowych czesci socjalnej: dostawa, montaz stolarki drzwiowej
i okiennej; dostawa i ,biaty montaz” instalacji sanitarnych i elektrycznych.

Wykonanie instalacji zewnetrznych: oswietlenie terenu, monitoringu zewnetrznego,
zasilanie bramy wjazdowej i furtki, instalacja odgromowa.

Ogrodzenie terenu wraz z bramg i furtka.

Przekazanie Zamawiajgcemu po zakonczeniu robot miedzy innymi: instrukcji, schematow
ewakuacyjnych, kompletu wyposazenia ppoz. dokumentacji powykonawczej wszystkich
branz, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, operatu charakterystyki energetycznej
budynku, kompletu dokumentéw odbiorowych.

Przygotowanie wszelkich niezbednych dokumentéw i po uzyskaniu zgody wyrazonej w formie
pisemnej przez Zamawiajgcego zawiadomienie (z upowaznienia Zamawiajgcego)
wiasciwego organu o zakonczeniu budowy badz ztozenie wniosku (z upowaznienia
Zamawiajgcego) o pozwolenie na uzytkowanie dla zrealizowanego zamierzenia zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

Uzyskanie przez Wykonawce pozytywnych decyzji organow Panstwowych w zakresie
pozwolenia na uzytkowanie.

Uzyskanie przez Wykonawce decyzji pozwolenia na uzytkowanie.
Przygotowanie, opracowanie i przekazanie (po sprawdzeniu i akceptacji Zamawiajgcego)
Zamawiajgcemu dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej oraz innych

dokumentéw i decyzji dotyczacych obiektu.

Przygotowanie, opracowanie i przekazanie instrukcji obstugi i eksploatacji obiektu, instalacji
i urzadzenh zwigzanych z obiektem.

Przeszkolenie przez Wykonawce wskazanych przez Zamawiajgcego oséb w zakresie obstugi
urzgdzen i wyposazenia obiektu.



37. Przekazanie kompletu kluczy do pomieszczen obiektu

38. Przekazanie wszystkich wymaganych przez Zamawiajgcego dokumentéw zwigzanych
z przedmiotem umowy.

39. Wszelkie inne dziatania, prace projektowe i roboty budowlane niezbedne do zapewnienia
kompletnosci przedmiotu umowy z punktu widzenia calu, jakiemu ma stuzy¢.

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu umowy:

= Uwarunkowania lokalizacyjne (sytuacja) :

Teren przeznaczony pod planowang inwestycje znajduje sie na terenie dziatek

onrewid 72/108 i 72/101 obreb 0003 _Jaruzyn, potozone w miejscowosci JARUZYN gm.
Osielsko. Teren objety inwestycjg obecnie jest zainwestowany, porosniety jest zielenig trawiasta,
niskg. Na terenie znajduje sie budynek magazynowy wraz z nawierzchniami utwardzonymi i
infrastrukturg podziemng. Teren przeznaczony pod planowang inwestycje, zgodnie z ustaleniami
DWZ przeznaczony jest pod zabudowe magazynowg .

Sytuacja terenu inwestycji



» Uwarunkowania komunikacyjne :

Obstuga komunikacyjna inwestycji poprzez istniejgcy zjazd publiczny z drogi powiatowej
nr 1507 relacji Wtoki — Jaruzyn ( ul. Starowiejska dz. drogowa 72/100 ) na dziatke
nr 72/101 obstugujgcej planowang inwestycje .

» Uwarunkowania w zakresie infrastruktury technicznej :

Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej nie sg ostateczne ze wzgledu na brak
wstepnych ani docelowych warunkéw przytgczeniowych. W zakresie zaopatrzenia

w wode przewiduje sie zaopatrzenie z istniejgcej sieci wodociggowej. Scieki sanitarne
powinny by¢ odprowadzone do projektowanego zbiornika bezodptywowego.

Wody opadowe z dachu oraz terenéw utwardzonych odprowadzone bedg na teren
wiasny, biologiczny inwestycji. W zakresie zaopatrzenia w energie elektryczng przewiduje
sie wykonanie przytgcza z istniejgcej sieci energetycznej. Lokalizacja w/w przytgczy
zostanie okreslona w warunkach przytgczenia wydanych przez odpowiednich gestoréw
sieci i dostawcow mediow.

» Uwarunkowania geologiczne i geotechniczne :

Na terenie objetym inwestycjg byty wykonywane badania geologiczne gruntéw.
Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng jest czescig
przedmiotowego opracowania

1.4. Ogodlne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe :

Budynek magazynowy z zapleczem socjalnym wraz z niezbedna infrastrukturg
techniczng uzbrojenia terenu i zagospodarowaniem terenu inwestycji nalezy
zaprojektowac¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U.z2019r., poz. 1065 z pozn. zm ).

Zabezpieczenie przeciwpozarowe budynku nalezy zapewni¢ zgodnie z Ustawg

o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.08.1991 tekst jednolity Dz.U.2021.869 z dnia
07.05.2021

2. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia:

Wykonawca zobowigzany jest zaprojektowacé i wykona¢ budynek magazynowy
Z zapleczem socjalnym wraz z zagospodarowaniem terenu.

2.1. Przygotowanie terenu budowy :

Inwestycja bedzie realizowana w ramach umowy zawartej wytonionym Wykonawcg

na wykonanie robot budowlanych w zakresie budowy budynku magazynowego

z zapleczem socjalnym wraz z zagospodarowaniem terenu inwestycji oraz

z opracowaniem kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zarowno

dla budynku, jak i zagospodarowania terenu.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zorganizowanie procesu budowy z uwzglednieniem

zawartych w przepisach zasad bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia, a w szczegdlnosci

zapewnienie:

a) Objecia kierownictwa budowy przez kierownika budowy przez osoby posiadajgce
wymagane prawem uprawnienia budowlane i moggce samodzielnie wykonywaé
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, spetniajgce warunki okreslone

b) w ogtoszeniu o przetargu

b) Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

c) Zarejestrowanie (z upowaznienia Zamawiajgcego) dziennika budowy,

d) Dokonanie (przy udziale Zamawiajacego) niezbednych zawiadomien i zgtoszen,

e) Wykonanie i odbidr robot budowlanych,

f) Nadzor nad wykonywaniem robét budowlanych przez osoby o odpowiednich

kwalifikacjach zawodowych.



Podstawg rozpoczecia robét jest prawomocna decyzja pozwolenia na budowe wydana
przez wilasciwy terytorialnie organ administracji panstwowej, na podstawie
zatwierdzonego projektu budowlanego.

Rozpoczecie robét nastepuje z chwilg podjecia przez Wykonawce robét — prac
przygotowawczych na terenie budowy, ktorymi w szczegdlnosci sa:

a) Wykonanie przytgczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy,

b) Zapewnienie dostawy na potrzeby budowy energii elektrycznej, wody, telefonéw
oraz odbioru $ciekow,

c) Zapewnienie dojazdu, w tym dowozu materiatow i sprzetu, powigzan komunikacyjnych,

parkingéw dla potrzeb budowy itp.

d) Ogrodzenie, zabezpieczenie i oswietlenie terenu budowy,

e) Urzadzenie pracownikom wydzielonych pomieszczen higieniczno-sanitarnych, takich
jak: ustep, umywalka oraz socjalnych: szatnia, jadalnia,

f) Umieszczenie na budowie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej.

2.2. Wymagania architektoniczne :

Na terenie inwestycji nalezy zaprojektowac i wykonaé budynek magazynowy z zapleczem
socjalno-biurowym wraz z zagospodarowaniem terenu.

W ramach budowy nalezy przewidzie¢ zaprojektowanie i wykonanie niezbednych
instalacji technicznych wewnetrznych i zewnetrznych niezbednych do prawidtowego
funkcjonowania budynku, zgodnie z celem jakiemu ma stuzyc.

Nalezy zaprojektowac i wykonaé budynek jednokondygnacyjny, podzielony na dwie
czesci. Pierwszg stanowi¢ bedzie zaplecze socjalne w ktérym majg sie znalezé
pomieszczenie socjalno-sanitarne dla pracownikow, tj. szatnia, pokdj sniadan, wezet
sanitarny. Drugg czes¢ stanowi cze$¢ magazynowa, w ktorej majg sie znalez¢ regaty

do magazynowania artykutow zywnosciowych dtugoterminowych.

Na terenie wokot budynku nalezy zaprojektowac i wykonac ukfad komunikacji
wewnetrznej wraz z drogami wewnetrznymi przystosowanymi do obstugi pojazdow
dostawczych oraz dla samochodow osobowych, wraz z parkingami, placami
manewrowymi, chodnikami. Wjazd z poziomu terenu do czesci magazynowej odbywac
sie bedzie jedng bramg wjazdowa.

Dostep do drogi publicznej istniejgcym zjazdem publicznym poprzez dziatke nr 72/ 101.
Wymiary modularne budynku planuje sie dobra¢ w sposob optymalizujgcy kompleksowe
wykorzystanie poszczegoélnych czesci budynku.

Zamawiajgcy zatozyt dla budynku gesto$¢ obcigzenia ogniowego Q > 500 [MJ/m2].

2.3. Wymagania konstrukcyjne :

Budynek nalezy zaprojektowacé jako bryta jednoprzestrzenna z wydzielong czescig
socjalno-biurowa, ktérej konstrukcja bedzie podporzgdkowana uktadowi funkcjonalnemu
budynku:
- stopy, tawy, ptyty fundamentowe, $ciany fundamentowe zelbetowe (lub inny sposéb
fundamentowania, dostosowany do warunkéw gruntowych),
- stupy stalowe,
- Sciany: ptyta $cienna o profilu liniowym,
- $ciany oddzielenia pozarowego, jesli wymagane,
- Sciany — dzielgce czes¢ magazynowg od czesci socjalnej oraz  poszczegolne

pomieszczenia w obrebie czesci socjalnej w technologii lekkiej stalowej,
- posadzki przemystowe w cze$ci magazynowej o wytrzymatos$ci

nie mniejszej niz 1T/m?, dostosowanej do ilosci i obcigzenia sktadowanego

W magazynie asortymentu,

- $ciany zewnetrzne — ptyta warstwowa, o odpowiednich parametrach termoizolacyjnych,
- rynny i rury spustowe np. z PCV,
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2.4.

Podwyzszona wytrzymatos¢ dachu na obcigzenia dla potrzeb zainstalowania urzgdzeh

systemu wentylacji mechanicznej (centrale wentylacyjne z rekuperacjg) i innych instalac;ji

i urzadzen ( jesli sg wymagane )

- dla czeéci socjalnej — stolarka zewnetrzna okienna i drzwiowa aluminiowa ocieplona,
oraz stolarka wewnetrzna systemowa,

- dla czesci magazynowej — stolarka zewnetrzna bram i drzwi zewnetrznych
aluminiowa, czesciowo przeszklona, ocieplona,

- na dachu czesci magazynowej swietliki/okna dachowe sterowane elektrycznie (NRO),
klapy dymowe na podkonstrukcji stalowej (jesli wymagane),

Gtownym zatozeniem konstrukcyjnym byto przyjecie siatki stupéw stalowych.

Konstrukcja dachu stalowa kratowa z przykryciem z blachy trapezowej nosnej.

Na powierzchni blachy trapezowej wykona¢ nastepujace warstwy : paroizolacji, warstwy
termoizolacyjnej o wymaganej przepisami obowigzujgcymi grubosci, gestosci i odpornosci
ogniowej np. styropianu NRO. Przekrycie dachu membrang hydroizolacyjng lub papa
termozgrzewalng Dach w klasie NRO dla catosci.

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA :

W rejonie planowanej inwestycji znajdujg sie sieci komunalne oraz istniejgce przytgcza:
wodociggowa, teletechniczna, elektroenergetyczna. W ramach niniejszego
przedsiewziecia nalezy doprowadzi¢ i wyposazyc¢ budynek w nastepujgce instalacje,
systemy:

1. Instalacje wody zimnej.

Zasilenie obiektu w wode :

Stan istniejgcy
Obecnie na dziatce 72/108 przy ul. Starowiejskiej znajduje sie magazyn produktow

spozywczych. Obiekt zasilany jest z sieci wodociggowej w110 poprzez przytgcze w63
ze studnig wodomierzowg oraz instalacjg zewnetrzng do zasilania obiektu na cele
socjalno-bytowe oraz hydrantéw wewnetrznych p.poz.. Na przedmiotowej sieci
wodociggowej znajduje sie hydrant zewnetrzny p.poz. DN80 zabezpieczajacy,

w zatozeniu, wode do zewnetrznego gaszenia.

Stan projektowany

Inwestor planuje budowe analogicznego magazynu produktéw spozywczych na dziatce
72/108 ok.60m za istniejgcym. Obecnie, ze wzgledu na brak hydrantu do zewnetrznego
gaszenia w normatywnej wymaganej odlegtosci od chronionego obiektu oraz brak
mozliwosci budowy wiekszego przytacza wodociggowego niz w63 planuje sie budowe
zbiornika p.poz.. Zaktada sie zbiornik o0 V=50m3 z pompownig p.poz Q=5dm?/s,

ktory bedzie stuzyt jako punkt czerpania wody do zewnetrznego gaszenia oraz zasilat
hydranty wewnetrzne p.poz.. Powyzszy zbiornik oraz budynek magazynu w wode na cele
socjalno-bytowe bedzie zasilany z istniejgcej instalacji zewnetrznej wodociggowej w63
poprzez projektowang instalacje PEJ63.

Dobér zbiornika wody przeciwpozarowej :

Zatozenia

- Hala Magazynowa o pow. strefy pozarowej pomiedzy 500-1000m? (ok.700m?),
obcigzenie ogniowe pomiedzy 500-1000 MJ/m2 (obliczeniowo 700 MJ/m?) w zwigzku
Z powyzszym wymagana ilos¢ do zewnetrznego gaszenia Q=10dm?/s
- z normy PN-B-02852 wyznaczono wzgledny czas trwania pozaru — 50minut

- wydajnos¢ instalacji hydrantow wewnetrznych HP52 z 2szt. Q=5dm3/s (minimalny
czas zasilania hydrantow wewnetrznych wynosi godzine)

11



(=2}

Obliczenie wymaganej objetosci zbiornika

V=10 dm?3/s x 50minut x 60sekund + 5dm?3/s x 60minut x 60sekund = 48m?3

Zgodnie z typoszeregiem dobrano zbiornik podziemny o pojemnosci 50 m?
z pompownig Q=5 dm?/s.

Instalacja wody ciepte;.

Zrédtem cieptej wody uzytkowej w poszczegdlnych
zapleczach socjalnych beda indywidualne pojemnosciowe elektryczne podgrzewacze
c.w.u. zlokalizowane w poblizu punktoéw poboru wody.

Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Odptyw do bezodptywowego zbiornika szczelnego
zlokalizowanego na terenie dziatki inwestora

Instalacja kanalizacji deszczowej.

Zakfada sie, ze wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji
odprowadzane bedg na teren wtasny biologiczny ( zielony )

Instalacja grzewcza.

Przewiduje sie zasilanie budynku w energie cieplng zasilang elektrycznie

Ogrzewanie czesci magazynowej budynku instalacjg grzewczg wyposazong w aparaty
grzewczo-wentylacyjne lub powietrzno-wentylacyjne. Ogrzewanie pomieszczen czesci
socjalnej grzejnikami konwekcyjnymi. Instalacja grzewcza i klimatyzacyjna ( np.
przechowywanie czekolady ) zaprojektowaé zgodnie z wymaganiami normowych
temperatur obliczeniowych dla sktadowania produktéw spozywczych.

. Instalacje elektryczne i niskopradowe .

Zasilanie podstawowe.

Zasilanie podstawowe obiektu wykonane zostanie z abonenckiej linii kablowej ,nn”
przebiegajgcej przez teren inwestycji ( dziatka nr 72/101 ) lub zgodnie z warunkami
technicznymi przytaczenia do sieci elektroenergetycznej

Pomiar zuzywanej energii wg warunkéw dostawcy energii.

Przewiduje sie nastepujgce instalacje elektryczne :

a) zasilania budynku,

b) sity i gniazd wtykowych,

c) oswietlenia wewnetrznego podstawowego oraz awaryjnego i ewakuacyjnego,

d) zasilania wentylaciji i klimatyzaciji,

e) zasilania oswietlenia zewnetrznego,

f) zasilania centrali sygnalizacji pozaru i oddymiania, itp. (jesli wymagane),

g) zasilania instalacji alarmowych KD i CCTV,

Zasilanie rezerwowe:

Z uwagi na charakter obiektu nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ zasilania rezerwowego

z agregatu prgdotwoérczego — stacjonarnego lub przewoznego.

Rozdzielnica niskiego napiecia ma pracowac¢ w uktadzie TNC-S.

Obiekt nalezy wyposazy¢ w gtéwny Pozarowy Wytgcznik Prgdu. Zaleca si¢ zastosowanie
roztgcznika z wyzwalaczem wzrostowym. Sterowanie roztgcznikiem PWP nalezy
przewidzie¢ za pomocg zainstalowanego przycisku przy gtéwnych drzwiach wejsciowych
do budynku . Gniazda wtykowe w czesci socjalnej winny by¢ montowane na $cianach

w wersji podtynkowej w puszkach koncowych i przykrecane do puszek wkretami.
Wszystkie obwody powinny by¢ wyprowadzone z rozdzielnicy gtdwnej.
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7. Oswietlenie wewnetrzne.

Przy projektowaniu podstawowego oswietlenia wewnetrznego nalezy spetni¢ wymagania
norm PN EN12464-1:2004 i PN-84/E-02033. Poziom natezenia oswietlenia oraz typ
oswietlenia nalezy dostosowac¢ do funkcji pomieszczen. Nalezy zastosowac zrodta swiatta
typu LED. Zatgczenie oswietlenia odbywacé sie bedzie za pomocg lokalnych tgcznikéw
instalacyjnych montowanych podtynkowo lub natynkowo, a takze ewentualnie

za pomocg czujki ruchu dziatajgcej na podczerwien (PIR).

8. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne.

Oprawy oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego bedg zasilane z baterii centralnej
(alternatywnie mogg to by¢ takze oprawy wyposazone w inwerterowe moduty awaryjne).
Bateria centralna bedzie posiadata czas podtrzymania minimum 1h i bedzie
zainstalowana w pomieszczeniu rozdzielni gtdwnej nn. Oprawy oswietlenia awaryjnego
ewakuacyjnego bedg zasilane kablami o klasie odpornosci pozarowej 90 minut (PH90).

9. Oswietlenie zewnetrzne.

Przewiduje sie wykonanie oswietlenia zewnetrznego. Sterowanie oswietleniem odbywac
sie bedzie przy pomocy czujnika zmierzchowego, a takze recznie.

10. Instalacja odgromowa.

Instalacje odgromowg — zwody poziome i przewody odprowadzajgce wykonaé drutem
FeZn lub AL o srednicy 8 mm. Przewody odprowadzajgce wyprowadzone bedg do ztgczy
kontrolnych usytuowanych na budynku. Ztgcza nalezy lokalizowa¢ na wysokosci ok. 1,5
m od poziomu terenu lub w studzienkach kontrolnych w terenie. Nalezy zastosowac
uziom otokowy, wykonanego tasmg FeZn 30x4 o przekroju wynikajgcym z przepiséw

i norm. Instalacja odgromowa powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 62305

11. Instalacja uziemiajaca.

Jako instalacje uziemiajgcag konstrukcji metalowych budynku przewiduje sie galwaniczne
potgczenie z uziomem otokowym zewnetrznym budynku. W poszczegolnych czesciach
budynku zostang wykonane szyny wyrownawcze, do ktorej zostang podtgczone zaciski
rozdzielnic, obudowy metalowe urzgdzenh, kanaty wentylacyjne, metalowe elementy tras
kablowych, rury i stalowe elementy konstrukcyjne zabudowane w tych czeéciach
budynku.

12. System detekcji gazu.

Z uwagi na instalacje tadowania wozkow akumulatorowych, nalezy zainstalowac system
detekcji gazu, ktory bedzie nadzorowat przekroczenia dopuszczalnego stezenia wodoru
w strefie fadowania wozkéw akumulatorowych.

13. Domofon.
Budynek zostanie wyposazony w system interkom. Jednostka domofonu zostanie
zlokalizowana przy bramie wjazdowej i furtce w ogrodzeniu.

14. Instalacja okablowania LAN.

Na potrzeby funkcjonowania magazynu nalezy wykona¢ okablowanie systemowe LAN
na bazie przewodoéw U/UTP kat. 6 i modutdéw RJ45. Koncentracja instalacji powinna by¢
w szafce dystrybucyjnej 19” min. 9U.
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15. Instalacja fotowoltaiczna.

Dopuszcza sie mozliwos¢ zamontowania instalacji fotowoltaicznej (np. na dachu obiektu )
zgodnie z potencjalng decyzjg inwestora.

Panele fotowoltaiczne montowane na dachu budynku lub na terenie inwestycji na wiasnej
konstrukcji. Inwerter zamontowany na zewnatrz budynku. Przy mocy elektrowni > 6 kWp
konieczne uzgodnienie z rzeczoznawcg ds. zabezpieczeh p.poz.

2.5. Wykonczenie wewnetrzne i zewnetrzne obiektu :

Do wykonania budynku oraz zagospodarowania terenu powinny zostac¢ uzyte materiaty,
urzgdzenia i wyposazenie wysokiej jakosci, w tym pod wzgledem wytrzymatosci, estetyki i
funkcjonalnosci, ktére przed wbudowaniem powinny zosta¢ przez Zamawiajgcego
zatwierdzone.

2.6. Zagospodarowanie terenu :

Realizacje niniejszego zamierzenia inwestycyjnego planuje sie na terenie dziatek
nr 72/108 i72/101 obreb 0003_Jaruzyn w miejscowosci Jaruzyn gm. Osielsko

Dopuszcza sie odstepstwa

W usytuowaniu obiektu wzgledem zatgczonej koncepciji architektonicznej w celu
efektywniejszego wykorzystania terenu inwestycji. Wszystkie zmiany dotyczgce
zagospodarowania terenu wzgledem koncepciji architektonicznej nalezy zgtosic
Inwestorowi w celu uzyskania ich akceptacji. W ramach inwestycji nalezy urzadzi¢ jeden
zjazd ( poprzez istn. z drogi publicznej ) na teren inwestycji, przy zjezdzie zlokalizowaé
brame przesuwng wyposazong w instalacje sterownia i kontroli zjazdu.

Wokaét budynku nalezy urzadzi¢ sie¢ drég wewnetrznych, parkingéw oraz placéw
manewrowych.

Nalezy zaprojektowac plac manewrowy dla samochodow ciezarowych, w obszarze placu
manewrowego nalezy zaprojektowac strefe roztadunku. Obstuge ruchu kotowego
zaprojektowac¢ w oparciu o zatgczong koncepcje architektoniczng. Na terenie inwestycji
nalezy przewidzie¢ teren utwardzony stanowigcy parking dla samochodow obstugi,
pracownikéw, w ilodci min. 7 miejsc postojowych.
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3. Warunki wykonania i odbioru prac projektowych :
3.1. Zakres prac wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV):
Klasyfikacja ustug projektowych wg Wspodlnego Stownika Zamowien (CPV)

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Klasyfikacja robét budowlanych wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV) 45000000-7 Roboty
budowlane

45213221-8 Roboty budowlane w zakresie budowy magazynow

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drdog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggéw do odprowadzania
Sciekow

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowe;j
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 Roboty izolacyjne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotow i sprzetu ochronnego

45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

3.2. Zakres prac projektowych i przedprojektowych :

Wymaga sie od Wykonawcy opracowania Dokumentacji Projektowej w branzach:
architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w branzy sanitarnej (w zakresie
instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, klimatyzacji, wodociggowych, kanalizacji
sanitarnej, odwodnienia dachu ), instalacyjnej w branzy elektrycznej ( w zakresie urzadzen,
instalacji oraz sieci elektrycznych i elektroenergetycznych silnoprgdowych i niskoprgdowych)
oraz w branzy drogowej ( drogi wewnetrzne, place manewrowe, miejsca parkingowe )
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Etap prac przedprojektowych obejmuje swym zakresem:

1.

Wykonanie szczegétowego harmonogramu rzeczowo finansowego realizacji prac
projektowych oraz robét budowlanych.

Uzyskanie Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach inwestycji oraz Decyzji Warunkéw
Zabudowy dla przedmiotowej inwestycji pt. Budowa magazynu produktéw spozywczych
dla CARITAS Diecezji Bydgoskiej

. Wykonanie aktualnej mapy do celéw projektowych terenu objetego zamierzeniem

inwestycyjnym.

. Opracowanie dokumentaciji geologicznej (badania gruntowo- wodne) oraz geologiczno-

inzynierskiej (jesli wymagana).

Wykonanie opracowan w celu ztozenia wnioskow o wydanie warunkéw technicznych
i ich uzyskania od dysponentéw sieci stuzgcych do przesytlu mediow i odprowadzenia
Sciekow.

. Wystgpienie (z upowaznienia Zamawiajgcego) oraz uzyskanie warunkéw technicznych

przytgczenia do sieci stuzgcych do przesytu medidw i odprowadzenia Sciekow bedgcych
wtasnoscig Dostawcédw ww. sieci.

. Wykonanie wstepnej koncepciji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu

(projekt koncepcyjny). Zaakceptowany przez Zamawiajgcego projekt koncepcyjny stanowié
bedzie podstawe do wykonania projektu budowlanego.

. Uzgodnienie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego projektu zagospodarowania terenu

wraz z infrastrukturg w zakresie usytuowania budynku na terenie inwestycji z zarzgdcami
sieci uzbrojenia, jezeli wynikac¢ to bedzie z przepisow szczegdtowych.

. Analiza oraz naniesienie na zaakceptowanym Planie Zagospodarowania Terenu zmian

wynikajgcych z uzyskanych przez Wykonawce uzgodnien oraz decyzji na etapie prac
projektowych.

10. Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji zieleni i wszelkich innych opracowan wstepnych

(w razie koniecznosci) oraz uzyskanie pozwolenia na wycinke drzew (jesli wymagane).

11. Uzyskania danych wyjsciowych dla inwestycji, opinii, uzgodnien, zatwierdzen i pozwolen

poza wymaganymi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U.2021.2351
z dnia 20.12.2021.

Etap prac projektowych obejmuje swym zakresem:

1. Opracowanie projektu budowlanego we wszystkich branzach oraz planu
zagospodarowania terenu wraz z niezbednymi uzgodnieniami i opiniami oraz
przygotowanie i dopetnienie wszystkich formalno$ci administracyjno-prawnych w imieniu
Inwestora, majgcych na celu otrzymanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe.
Projekt budowlany powinien by¢ wykonany w oparciu o zaakceptowany przez Inwestora
wstepny projekt koncepcyjny (koncepcja) oraz niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy.

Ponadto projekt budowlany powinien zawiera¢ wszelkie niezbedne opracowania, opinie,
pozwolenia, uzgodnienia niezbedne do uzyskania decyzji pozwolenia na budowe, ktérych
potrzeba ujawni sie z trakcie prac projektowych.

Projekt budowlany nalezy opracowan zgodnie z:

16



Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U z 2020 roku poz. 1609
i Dz. U. z 2021 roku poz.1169),

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.2021.2454),

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury, w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 roku poz. 1065),

Obowigzujgcymi normami budowlanymi oraz wiedzg techniczna,

UWAGA: Przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na budowe nalezy

przedstawi¢ Zamawiajgcemu kompletny projekt budowlany wszystkich branz wraz
z planem zagospodarowania terenu wraz z niezbednymi uzgodnieniami
i opiniami w celu uzyskania pisemnej akceptacji.

2. Uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe,

3. Opracowanie projektu przytgcza wody i kanalizacji sanitarnej, zgodnie z wydanymi
warunkami technicznymi przez gestora sieci i uzyskanie stosownych pozwolen,

4. Opracowanie projektéw inwestycji poza granicami lokalizacji zwigzanych z inwestycja
podstawowg (w razie koniecznosci) oraz uzyskanie stosownych pozwolen,

5. Opracowania innych opracowan wykraczajgcych poza rutynowy zakres Dokumentaciji
Projektowej oraz uzyskanie stosownych pozwolen,

6. Opracowanie projektéw wykonawczych zgodnie z:

Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.2021.2454), Obowigzujgcymi normami budowlanymi oraz wiedzg techniczna,

Projekt wykonawczy powinien zawiera¢ m.in.:

Projekt zagospodarowania terenu, Projekt matej architektury oraz urzgdzenia zieleni,
projekt ogrodzenia zewnetrznego, furtek oraz bram przesuwnych, Projekt miejsc na
sktadowanie odpadéw komunalnych.

Projekt architektoniczny budynku magazynowego z zapleczem socjalno-biurowym,
Projekt architektoniczny czesci biurowej z detalami architektonicznymi, Projekt wystroju
wnetrz pomieszczen w czesci socjalno — biurowej, Projekt architektoniczny czesci
magazynowej z detalami architektonicznymi. Projekt architektoniczny detali z informacjag
i logo.

Projekt konstrukcyjny (konstrukcje stalowe i zelbetowe, posadzka przemystowa oraz inne
niezbedne elementy budynku).
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Projekt instalacji w branzy sanitarnej w zakresie: instalacji wewnetrznej ogrzewania,
wentylacji mechanicznej, instalacji wewnetrznej wod. kanalizacyjnej instalacji hydrantowe;j
( jesliwymagana ), odwodnienia dachu, wewnetrznej instalacji samoczynnych
gasniczych, jesli wymagac¢ tego bedg przepisy w zakresie ochrony przeciwpozarowe;j.

Projekt instalacji w branzy elektrycznej w zakresie oswietlenia terenu, zasilania bram
wjazdowych i furtek, instalacji oswietlenia i oswietlenia awaryjnego, instalacji oddymiania i
napowietrzania (w przypadku zastosowania klap oddymiajgcych), instalacji gniazd
wtykowych, instalacji dedykowanych (zasilania maszyn i urzgdzen: sprzetu
komputerowego, central wentylacyjnych, ewentualnie urzgdzen klimatyzacyjnych, bram
przemystowych), instalacji teletechnicznych (sieci komputerowych telekom.), instalacji
alarmowej antywtamaniowej z powiadomieniem, instalacji monitoringu zewnetrznego.

Projekt przytgczy elektrycznych zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi wykonuje
operator systemu elektroenergetycznego.

Opracowanie operatu ochrony przeciwpozarowej i scenariusza ewakuacji dla budynku.

Opracowanie projektu drég wewnetrznych, placéw manewrowych, parkingéw i
chodnikéw, projekt ruchu drogowego i oznakowania.

3.3. Warunki wykonania i odbioru prac projektowych :

1.

Opracowanie wstepnej koncepciji architektonicznej oraz koncepciji planu
zagospodarowania terenu wraz z wykonaniem wizualizacji planowanej do wybudowania
budynku wraz z zagospodarowaniem terenu. Sposéb wykonania - 2 egzemplarze w
formie papierowej i 1 w formie elektroniczne;j.

Opracowanie projektow budowlanych oraz projektéw wykonawczych we wszystkich
branzach (architektoniczno- konstrukcyjnej i budowlanej; instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych;
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych; drogowej) wraz z
Informacjg o Bezpieczenstwie i Ochronnie Zdrowia (BiOZ). Sposob wykonania - 4
egzemplarze w formie papierowej i 1 w formie elektroniczne;j.

Opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR)

we wszystkich branzach (architektoniczno- konstrukcyjnej i budowlanej; instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych;
drogowej). Sposob wykonania — po 4 egzemplarze w formie papierowej i po 1 w formie
elektronicznej.

Opracowanie dokumentacji kosztorysowej (przedmiary robét, wykaz materiatéw i
urzadzeh do wbudowania, kosztorysy). Sposéb wykonania — po 4 egzemplarze w formie
papierowej i po 1 w formie elektronicznej.

Opracowanie Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego realizacji inwestyciji i prac
projektowych okreslajgcy ptatnosci w rozbiciu na kolejne miesigce realizacji inwestycji za
jej poszczegodlne elementy. Sposdb wykonania — po 4 egzemplarze w formie papierowe;j
i po 1 w formie elektronicznej,
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6. Sporzadzenie Planu organizacji placu budowy w celu zapewnienia bezkolizyjnego
i bezpiecznego wykonania robét budowlanych na podstawie Dokumentacji Projektowe;j.
Sposob wykonania — po 4 egzemplarze w formie papierowej i po 1 w formie
elektronicznej.

7. Opracowanie dokumentacji powykonawczej — po 4 egzemplarze w formie papierowej
i po 1 w formie elektronicznej.

Zamawiajgcy okresla termin wykonania Przedmiotu zamowienia w nastepujgcy sposéb:

1. Termin wykonania czesci zamoéwienia dotyczacej ,zaprojektuj, wraz z uzyskaniem pozwolenia
na budowe: do dnia 30 czerwca 2025r.;

2. Termin wykonania czesci zamowienia dotyczacej ,wybuduj” wraz z uzyskaniem ostatecznego
pozwolenia na uzytkowanie: do dnia 20 grudnia 2025 r.;

3. Petnienie nadzoru autorskiego: od dnia rozpoczecia robét budowlanych do dnia zakohczenia
robot budowlanych wraz z zatwierdzeniem ewentualnych zmian w odniesieniu do wydanych
pozwolen na budowe.

4. Przeniesienie na Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych do Dokumentacji — z chwilg
przekazania danego utworu.

4. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych :
4.1. Okreslenia podstawowe :
Uzyte w PFU wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

¢ Droga- wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

e Droga tymczasowa (montazowa) —droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazddéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jego zakonczeniu.

e Dziennik Budowy —zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robdt budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w
toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Zamawiajgcym, Wykonawcg i
projektantem.

e Kierownik budowy —osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu Zamaoéwienia.

e Laboratorium —drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci materiatéw oraz Robot.

e Materiaty —wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos¢é wykonywanych Robét z dopuszczonymi
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tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okre$lony —z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robdét budowlanych.

e Polecenie — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego, w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

e Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowe;.

e Przetargowa dokumentacja projektowa — czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem Robét.

e Teren budowy —teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

e Zadanie budowlane — czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkciji techniczno-uzytkowych.

e Specyfikacje Techniczne (Szczegétowe Specyfikacje Techniczne, SST, ST) — wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot.

4.2. Wymagania ogolne :

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robo6t budowlanych oraz zgodnosé ich
wykonania z zatwierdzong przez Zamawiajgcego Dokumentacjg projektowo — wykonawcza,
umowa, PFU oraz z Warunkami Technicznymi Wykonania i Obioru Robot. Ponadto Wykonawca
bedzie wykonywat roboty budowlane zgodnie z przyjetymi w Polsce normami, instrukcjami i
przepisami, z zachowaniem obowigzujgcych przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy, umowag oraz obowigzujgcymi przepisami w tym ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1333).

Wykonawca odpowiada za prowadzenie robo6t budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét budowlanych.

4.3. Wymagania dotyczace organizacji robét :

Przed rozpoczeciem robot budowlanych Wykonawca zobowigzany jest dokonaé na swoj koszt i
wiasnym staraniem zagospodarowanie terenu budowy co najmniej w zakresie :
¢ Ogrodzenia terenu budowy i wyznaczenia stref niebezpiecznych.
e Uzgodnienie z inwestorem miejsca doprowadzenia energii elektrycznej, wody, a takze
odprowadzenia albo utylizacji $ciekéw.
e Uzgodnienie z Zamawiajgcym korzystanie z pomieszczen higieniczno- sanitarnych i
socjalnych.
e Zapewnienia tgcznosci telefonicznej.
e Urzadzenia sktadowisk materiatow oraz wyrobdw.

Przed przystgpieniem do robdt budowlanych oczekuje sie od Wykonawcy przekazania
Zamawiajgcemu: Projektu zagospodarowania placu budowy, Projektu organizacji robot,
Informacje/plan BiOZ.

Zagospodarowanie terenu budowy nastepuje po przejeciu przez kierownika budowy od inwestora
terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami budowlanymi i urzgdzeniami
technicznymi. Teren powinien zosta¢ odpowiednio zabezpieczony, a w widocznym miejscu od
strony drogi publicznej lub dojazdu, nalezy umiesci¢ tablice informacyjng o wysokosci nie
mniejszej niz 2 m, zawierajgca:
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= okreslenie rodzaju budowy,

= adres budowy,

= oznaczenie inwestora i wykonawcy robét, z ich adresami i telefonami,

= imiona, nazwiska oraz adresy i numery telefonéw kierownika budowy, robot, projektanta oraz
inspektora nhadzoru inwestorskiego,

= telefony alarmowe,

Teren na ktorym znajduje sie inwestycja jest niezagospodarowany. Teren nie jest uzbrojony w
przytgcze elektryczne, wodne, kanalizacji sanitarnej, deszczowej ani gazu.

Dla pojazddéw uzywanych w trakcie wykonywania robé6t budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca
postojowe na terenie budowy - plac manewrowy. Nalezy wyznaczy¢ przejscia dla ruchu pieszego
pracownikéw zgodnie z przepisami.

Nalezy wyznaczy¢ miejsca dla magazynéw i sktadow materiatow. Miejsce do sktadowania
materiatow i wyrobow na terenie budowy nalezy utwardzic¢ i odwodni¢. W przypadku
przechowywania w magazynach substancji i preparatow niebezpiecznych, nalezy zamiescic te
informacje na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznym miejscu.

Teren budowy musi by¢ wyposazony w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru.

Ogtoszenia zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia umieszcza sie na
terenie budowy, w sposoéb trwaty, zabezpieczony przed zniszczeniem. Ogtoszenie takie powinno
zawierac :

= przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia robét budowlanych

» maksymalng liczbe pracownikéw

= informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Po zakonczeniu prac budowlanych zagospodarowanie terenu nalezy doprowadzi¢ do stanu
sprzed rozpoczeciem prac.

Teren inwestycji ogrodzony jedynie od dziatek sgsiednich

Podczas prac budowlanych Wykonawca powinien:

= zapobiegaé zbieraniu sie wody i powstawaniu rowdw na terenie budowy,

= zapobiegaé rozpraszaniu sie materiatdw, odpadow, bruddw, btota,

= przestrzegac przepisow dotyczgcych dopuszczalnego poziomu hatasu,

= wtasciwie uzywac i szczegdlnie uwazac na benzyny, oleje i smary, powietrze chronié przed
zatruciem pytem, gazem.

Wszelkie koszty likwidacji szkod bedgcych konsekwencjg nieprzestrzegania powyzszych zasad,
jak i natozone kary ponosi wytacznie Wykonawca. Odpady state, wigczajgc w to gruz i nadwyzke
gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na wysypisko. Wszelkie potencjalnie szkodliwe dla srodowiska
materiaty nie sg dopuszczone do uzytku.

Zaplecze budowy - Pomieszczenia powinny by¢ rozmieszczone na terenie budowy. Wykonawca
powinien, zainstalowac i utrzymac, a po zakonczeniu budowy usungé tymczasowe biura,
magazyny, warsztaty. Podtgczenie obiektow zaplecza i zuzycie medidow na cele zaplecza i
budowy kosztem i staraniem Wykonawcy.

Warunki bezpieczenhstwa. Podstawowym warunkiem przystgpienia do realizacji prac w obiekcie
budowlanym jest zapewnienie bezpieczenhstwa wszystkim uczestnikom procesu budowlanego.
Podstawowe zasady, ktorych nalezy przestrzegac podczas prowadzenia robét budowlanych
zostaty okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury, w sprawie warunkéw
bezpieczenstwa i higieny, Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do roboét ziemnych,
budowlanych i drogowych ( Dz. U.z 2020 r, poz. 1461).
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4.4. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow i materiatéw budowlanych
oraz urzadzen :
e Zrddta uzyskania materiatow:

Wykonawca ma obowigzek dostarczyé Zamawiajgcemu aprobaty techniczne i deklaracje
zgodno$ci stwierdzajgce zgodnos¢ wyrobow budowlanych z obowigzujgca normg lub aprobatg
techniczna.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia,
szczegotowe

informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow jak rowniez odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatéw.
Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrddia uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodla w sposob ciggty spetniajg wymagania SST w czasie realizacji robét.

o Pozyskiwanie materiatdw miejscowych:

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow ze Zzrédet miejscowych wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgca raporty z
badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekdji,
uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploatacji organdéw administracji panstwowe;j i
samorzadowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow pochodzgcych ze zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne jakie okazg
sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatow do robét. Humus i nadktad czasowo zdjete
z terenu wykopow i miejsc pozyskania materiatdw miejscowych bedg formowane w hatdy i
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét. Wszystkie odpowiednie
materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy. Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu
budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na
to pisemng zgode Zamawiajgcego.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
wynagrodzeniu Wykonawcy okreslonym w umowie z Zamawiajgcym.

e Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom:

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajgcy zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robaét, niz te dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez
Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i
niezaptaceniem.

e Wariantowe stosowanie materiatow:

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim
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zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Zamawiajgcego. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

e Przechowywanie i sktadowanie materiatéw:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci i
byly dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania materiatow
bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego.

¢ Inspekcja wytworni materiatéw:

Wytwédrnie materiatdbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajgcego w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatdw moga
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe
do akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Zamawiajacy
bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, muszg by¢ spetnione nastepujgce warunki:

- Zamawiajacy bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatéw w czasie przeprowadzania inspekcji,

- Zamawiajgcy bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji robot,

- Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Zamawiajgcego zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

4.5. Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn i urzadzen :

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, maszyn i urzgdzen, ktore nie
spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet, maszyny i urzadzenia
uzywane do robét powinny by¢ zgodne z ofertg Wykonawcy i powinny odpowiada¢ pod
wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyze;j
dokumentach, sprzet, maszyny i urzgdzenia powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu, maszyn i urzgdzen powinny gwarantowac przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego.
Sprzet, maszyny i urzgdzenia bedace wiasnoécig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu, maszyn i urzgdzen
do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca
bedzie konserwowac sprzet, maszyny i urzgdzenia jak rowniez naprawiac lub wymieniac sprzet,
maszyny i urzadzenia niesprawne. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosc¢
wariantowego uzycia sprzetu, maszyn i urzgdzen przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu, maszyn i urzgdzen. Wybrany sprzet, maszyny i urzgdzenia po akceptacji
Zamawiajgcego, nie moga by¢ pdzniej zmieniane bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Zamawiajagcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét. Wykonawca bedzie usuwac na
biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

4.6. Wymagania dotyczace srodkow transportu :

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
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srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na os i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie spetniajgce tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez
Zamawiajgcego, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog
na koszt Wykonawcy. Transport materiatbw uznanych za niebezpieczne dla srodowiska nalezy
prowadzi¢ zgodnie z decyzjg sSrodowiskowg wydang dla przedmiotowego zamierzenia
inwestycyjnego (o ile taka zostata wydana).

4.7. Wymagania dotyczace wykonania robot :

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami ST oraz projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce
oraz poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody
wykonywania robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego.
Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btgd okaze sie skutkiem btedu zawartego
w danych dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez Zamawiajgcego. Sprawdzenie wytyczenia
robot lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacii lub
odrzucenia materiatéw i elementow robdt bedg oparte na wymaganiach okreslonych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badah materiatow i robot, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia
Zamawiajgcego powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez
Zamawiajgcego, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

Kontrola jakosci robdt:

Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowacé i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okreslic,
zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot
gwarantujgcy wykonanie robét zgodnie z dokumentacijg projektowa, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czesc ogdlng opisujaca:

e organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych

elementéw robaot,

e system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

e wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
Zamawiajgcemu;
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b) czes¢ szczegdtowa opisujgcg dla kazdego asortymentu robét:

o wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo- kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposo6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu,

e sposéb wykonywania robat,

e sposoéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robot,

e sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci Robot:

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc¢
zatozong jakos$¢ robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajgcy moze zazadac od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz roboét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentac;ji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosé sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Zamawiajgcy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét
zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Zamawiajacy bedzie mie¢
nieograniczony dostep do pomieszczeh laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Zamawiajgcy
bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczagcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Zze mogag wptynaé ujemnie na
wyniki badan, Zamawiajgcy natychmiast wstrzyma uzycie do robé6t badanych materiatow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosc¢ tych materiatdw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatbw ponosi
Wykonawca.

Pobieranie prébek:

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zamawiajgcy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢
udziatu w pobieraniu probek. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajgcego. Prébki dostarczone przez Wykonawce do
badan wykonywanych przez Zamawiajgcego bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa

Zamawiajacy.

Badania i pomiary:

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do
pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie
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pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

Raporty z badan:

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw
w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatow powinien udzieli¢
mu niezbednej pomocy. Zamawiajgcy dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie oceniac
zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow wiasnych badan
kontrolnych jak i wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Zamawiajgcy powinien
pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajgcy oprze sie
wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i robot z dokumentacijg
projektowg i ST. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badanh niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite
koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje:

Zamawiajgcy moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentdéw technicznych,

2. deklaracje zgodnoéci lub certyfikat zgodno$ci z: Polskg Normg lub o aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobdw, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do prowadzenia rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie
wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu. Jakiekolwiek
materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

4.8. Dokumentacja budowy :

Dziennik budowy:

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco
i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatagcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego. Do dziennika budowy nalezy wpisywac w
szczegolnosci:

= date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

= date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;,

= date uzgodnienia przez Zamawiajgcego projektu programu zapewnienia jakos$ci i
harmonogramdéw robdt,

= terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlnych elementow robaot,

= przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny

= przerw w robotach,
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= uwagi i polecenia Zamawiajgcego,

= daty zarzgdzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

= zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i
ostatecznych odbiorow robot, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

= stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

= zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
= dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdét,

= dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

» dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

= wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

= inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta
do dziennika budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie.

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz w/w nastepujgce dokumenty:

= pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

= protokoty przekazania terenu budowy,

= umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

= protokoty odbioru robat,

= protokoty z narad i ustalen,

» korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedag
zawsze dostepne.

4.9. Wymagania dotyczace obmiaru robot :

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Biedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Zamawiajgcego na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Zamawiajgcego.
Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli ST witasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej,
objetosci bedg wyliczone w msjako dtugos¢ pomnozona przez Sredni przekroj. llosci, ktére maja
by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg
zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
ST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci
wg norm zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.
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Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego
zatgcznika.

4.10. Odbiory :

Rodzaje odbioréw Robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbidér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robét
dokonuje Zamawiajgcy. Gotowos¢é danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego. Jakos¢ i ilo$¢ robdt
ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét
dokonuje Zamawiajacy.

Odbidr ostateczny (koncowy) robét
Zasady odbioru ostatecznego (koncowego),

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego. Odbidr ostateczny robét nastgpi w
terminie maksymalnie siedmiu dni (7), liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego
zakonczenia robot. Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robot i przyjecia
dokumentdéw budowy, dokumentacji powykonawczej. Odbioru ostatecznego robét dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg, dokumentacijg
powykonawczg, Umowag. W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych lub robotach wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg, dokumentacjg powykonawczg z
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uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo uzytkowania, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (kohcowego),

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokot odbioru
ostatecznego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

a) Dziennik budowy.

b) Kompletng dokumentacje powykonawczg z wykonanego Zadania wraz z decyzjg
dopuszczajgcg obiekt do uzytkowania.

c) Oswiadczenie Kierownika Budowy, kierownikéw grupy robot o zgodnosci wykonania robot z
projektem budowlanym pozwoleniem na budowe oraz przepisami, a takze doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

d) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan w tym takze protokoty badania instalaciji
odgromowe;.

e) Karty przekazania odpaddéw w przypadku, jesli wystgpig odpady wymagajgce takiej
dokumentaciji.

f) Gwarancje, certyfikaty zgodnosci z polskimi normami lub aprobaty techniczne, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci, atesty na materiaty wbudowane.

g) Instrukcja eksploatacji i konserwaciji urzgdzen. Wykonawca dostarczy przed zakonczeniem
robot, kompletne instrukcje w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz
systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. Wszelkie braki stwierdzone przez
Zamawiajgcego w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez Wykonawce
niezwtocznie. Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacje: Strona tytutowa
zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzgdzenia; spis tresci; Informacje
katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy; gwarancje
producenta; wykresy i ilustracje; szczegbtowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu
sktadowego uktadu; dane o osiggach i wielkosci nominalne; instrukcje instalacyjne; procedura
rozruchu; wtasciwa regulacja; procedury testowania; zasady eksploatacji.

h) Instrukcja wytgczania z eksploataciji; instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek;
Srodki ostroznosci; instrukcje dotyczgce konserwaciji i naprawy winny zawiera¢ szczegétowe
rysunki montazowe z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania
czesci zamiennych, wraz z kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do
utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzen,; instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem
punktow, ktére nalezy smarowac lub naoliwi¢, zalecanymi rodzajami, klasa i zakresem
temperatur smarow i zalecang czestotliwoscig smarowania.; Wykaz zalecanych czesci
zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela, producenta; wykaz
ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetgcznikéw sterujgcych i alarmowych;
schemat potgczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym ukfaddéw sterujgcych i
oSwietleniowych.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzgledniac catos¢ urzadzenia, uktadow sterujgcych,
akcesoridéw i elementéw dodatkowych.

i) Wykaz wewnetrznej i zewnetrznej instalacji, urzagdzen, wyposazenia przedmiotu zamowienia
(budynek magazynowy z zapleczem socjalno- biurowym wraz z zagospodarowaniem terenu) z
informacjg o wykonaniu, czestotliwosci i terminie obowigzkowych:

e przeglgdach gwarancyjnych z informacjg o terminie obowigzywania, czestotliwosci ich
wykonania, sporzgdzonym na podstawie DTR i zalecen producentéw (forma pisemna z
cechg dokumentu),

e przegladach sprawnosci techniczno-eksploatacyjnej z informacjg o czestotliwosci ich
wykonania sporzgdzonym na podstawie DTR i zalecenh producentéw (forma pisemna z
cechg dokumentu), warunkéw techniczno- eksploatacyjnych.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedag
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny
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termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbioér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych dla odbioru ostatecznego robot.

Zamawiajgcy na 14 dni przed uptywem terminu gwaranc;ji poinformuje w formie pisemnej
Wykonawce o dacie odbioru pogwarancyjnego. Brak obecnosci Wykonawcy na odbiorze
pogwarancyjnym skutkuje prawem Zamawiajgcego do sporzgdzenia notatki stuzbowej, w ktérej
Zamawiajgcy wskaze ewentualne usterki, o ktérych niezwtocznie powiadomi pisemnie
Wykonawce lub do jednostronnego podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru
pogwarancyjnego w przypadku braku usterek.

Po stwierdzeniu usterek w protokole lub notatce Zamawiajgcy wyznaczy termin ich usuniecia.
Brak usuniecia usterek przez Wykonawce w powyzszym terminie daje prawo Zamawiajgcemu do
powierzenia usuniecia usterek osobie trzeciej na Koszt i ryzyko Wykonawcy oraz zatrzymania
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z tytutu gwaranciji jakosci i rekojmi za wady.

4.11. Sposéb rozliczania robét tymczasowych i towarzyszacych :

Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Kwota ryczattowa pozycji kosztorysowe;j
bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentaciji projektowej. Kwoty ryczattowe robét bedg
obejmowacd:

a) robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

b) warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

c) warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

d) koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e) podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Kwota zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna.

4.12. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét :

W wyniku prowadzenia prac budowlanych powstanie odpad w postaci humusu i ziemi powstatej
po wykopie fundamentéw i nalezy ten nadktad zagospodarowac lub unieszkodliwi¢. Wykonawca
na placu budowy w czasie trwania robét winien zapewni¢ wtasciwe postepowanie w zakresie
ochrony srodowiska. Przed wywozem odpadow nalezy dokonaé ich analizy (zréznicowania) pod
katem utylizacji. Gospodarka odpadami wytwarzanymi w trakcie procesu budowlanego winna by¢
zgodna z zezwoleniami (lub informacjami) uzyskanymi (lub ztozonymi) przez Wykonawce
zgodnie z przepisami ustawy o odpadach (Dz. U. z 2020r. poz. 797).

W czasie trwania budowy Wykonawca winien eliminowa¢ do mozliwie najmniejszego poziomu:
a) emisje hatasu;

b) wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery ze Srodkéw transportu oraz maszyn i
urzgdzen wykorzystywanych na budowie.

Wykonawca winien nie dopuszczac do zanieczyszczenia lub skazenia wéd podziemnych oraz
zanieczyszczenia nawierzchni. Droga dojazdowa do placu budowy musi by¢ codziennie
poddawana kontroli czystosci przez Kierownika budowy, a w przypadku zanieczyszczen
spowodowanych transportem materiatdbw budowlanych i sprzetu na plac i z placu budowy w tym
samym dniu przywrocona do stanu czystosci.

30



4.13 Ochrona przeciwpozarowa w czasie wykonywania robét :

Wykonawca zadania inwestycyjnego pn : ,Budowa budynku magazynowego z zapleczem
socjalno- biurowym wraz z zagospodarowaniem terenu w celu zapewnienia ochrony
przeciwpozarowej w trakcie realizacji w/w zadania jest zobowigzany do:

1. Zapewnienia koniecznych warunkéw ochrony technicznej i przeciwpozarowe;.

2. Opracowania instrukcji na wypadek zagrozenia pozarowego.

3. Przeprowadzenie stanowiskowego szkolenia z zakresu przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
4. Tworzenia warunkow organizacyjnych i formalnoprawnych zapewniajgcych ochrone ludzi i
mienia, a takze przeciwdziatajgcych powstaniu lub minimalizujgcych, zagrozenia pozarowego,
skutkéw pozaru.

5. Przestrzegac¢ przeciwpozarowych wymagan techniczno- budowlanych instalacyjnych i
technologicznych.

6. Wyposazy¢ teren budowy w wymagane urzgdzenia przeciwpozarowe i gasnice, zapewnic
konserwacje oraz naprawy urzgdzen przeciwpozarowych i gasnic w sposob gwarantujgcy ich
sprawne i niezawodne funkcjonowanie.

7. Przygotowac teren robot w tym zaplecze do prowadzenia akcji ratownicze;.

8. Zapoznac¢ pracownikow z przepisami przeciwpozarowymi.

9. Ustali¢ sposoby postepowania na wypadek pozaru.

Odpowiedzialnos$¢ za realizacje obowigzkéw z zakresu ochrony przeciwpozarowej na terenie
budowy ponosi w catosci Wykonawca (Dz. U z 2021 roku poz.869 z dnia 7 maja 2021r. —
Ustawa o ochronie przeciwpozarowej).

4.14. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;j :

1. Trase przebiegu drog i sieci halezy uzgodnic¢ z wiascicielami dziatek, przez ktore biegng i
odtworzy¢ wszystkie nawierzchnie na trasie. PrzejScie pod drogami i rowami nalezy uzgodnic z
ich wtascicielami lub administratorami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z wyzej
wymienionymi robotami (np. z zajeciem pasa drogowego, usunieciem uszkodzen instalacji
podziemnych przez niego dokonanych, itp.).

2. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych
urzgdzen potwierdzenie informaciji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

3. Z chwilg przejecia terenu, ktéry nie jest wtasnoscig Zamawiajgcego, Wykonawca odpowiada
przed wtascicielami, ktorych teren przekazany zostat pod budowe.

4. Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ teren do stanu
pierwotnego.

5. Na czas realizacji projektu rowniez tereny zieleni Wykonawca przyjmie protokolarnie, a po
zakonczeniu realizacji inwestycji i odtworzeniu terendw zieleni do stanu pierwotnego
protokolarnie przekaze uzytkownikom. Wykonawca powiadomi pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie zakonczenia.
6. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowe;.

7. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Zamawiajgcego i wtasciwe instytucje o zamiarze
rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowane instytucje oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.
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4.15. Bezpieczenstwo i Higiena Pracy przy wykonywaniu roboét :

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetnia¢ wymagania okreslone
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401). W szczegodlnosci nalezy
zapewnic:

a) Wiasciwe warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z
budowag;

b) Zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych;

c¢) Ustawienie odpowiednich znakéw i tablic informacyjnych.

4.16. Stosowanie sie do przepisow :

Nalezy, stosowac¢ sie do norm i zalecen polskich norm oraz norm bedacych ttumaczeniami norm

europejskich.

OPRACOWAL
inz. arch. Wojciech Korpal

Bydgoszcz, grudzienn 2024 r.
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Il. CZESC INFORMACYJNA

Zamawiajgcy oswiadcza, iz dysponuje prawem do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane. Zamawiajgcy oswiadcza, ze klasa uzytku gruntow, na ktorych bedzie
realizowana inwestycja zostata okreslona jako grunt o klasie Bi ( teren budowlany,
zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy )

Po wykonaniu wstepnych zatozen i rozwigzan projektowych ( projekt koncepcyjny )
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu celem zatwierdzenia,
w terminie umozliwiajgcym wprowadzenie ewentualnych zmian do projektu.

Warunkiem przystgpienia przez Wykonawce do opracowania Dokumentacji jest
uzyskanie przez niego pisemnej akceptacji Zamawiajgcego projektu koncepcyjnego
planowanej do wykonania inwestycji zwigzanej z przedmiotem Umowy.

Dokumentacja projektowa podlega akceptacji Zamawiajgcego, przed rozpoczeciem robot
budowlanych, przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe.

ZALACZNIKI DO PROGRAMU FUNKCJONALNO- UZYTKOWEGO:
1. Koncepcja (poglgdowa) planowanego zamierzenia inwestycyjnego:

1 A - Koncepcja zagospodarowania terenu
2 A - Rzut parteru ( schemat)

3 A -Rzut dachu (schemat)

4 A - Przekréj ( schemat)

5A - Elewacje (schemat)

2. Dokumentacja z badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng
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