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I. CZĘŚĆ OPISOWA  
 
1. Opis ogólny Zamówienia :  
 
1.1. Opis przedmiotu zamówienia :  
 
Zamówienie polegające na przygotowaniu dokumentacji projektowej oraz przeprowadzeniu robót 
budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach przedsięwzięcia pt. Budowa magazynu 
produktów spożywczych dla CARITAS Diecezji Bydgoskiej, obejmuje m.in.:  
 
1. Zaprojektowanie, sporządzenie zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa      
kompletnej pełno branżowej dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi uzgodnieniami i 
pozwoleniami oraz uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę.  
 

2. Wykonanie robót budowlanych oraz uzyskanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
budowlanego, pozwolenia na użytkowanie budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz 
umożliwiających jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.  
 

3. Sprawowanie nadzoru autorskiego.  
 
Miejsce realizacji zamówienia -  działki nr 72/108 i 72/101 obręb 0003 _Jarużyn, położone  
w miejscowości JARUŻYN  gm. Osielsko.  Budynek składać się będzie z części magazynowej  
i   socjalnej wraz z instalacjami wodno-kanalizacyjnymi, elektrycznymi, ogrzewczymi, wentylacji 
mechanicznej, oraz  innymi ewentualnymi  przyłączami do w/w budynku.  
Program funkcjonalno – użytkowy stanowi podstawę do ustalenia prac projektowych i robót 
budowlanych w ramach przedsięwzięcia pt. Budowa magazynu produktów spożywczych 
 dla CARITAS Diecezji Bydgoskiej realizowanego przez Zamawiającego.  
 
Podstawę opracowania stanowi Program funkcjonalno – użytkowy opracowany zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.2454),  
Inwestycja obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej oraz budowę budynku 
magazynowego z zapleczem socjalnym wraz z zagospodarowaniem terenu działek nr 72/108 i 
72/101 obręb 0003 _Jarużyn, 
 
Do zakresu robót i usług należy między innymi:  
 
1.   Wykonanie prac przedprojektowych – Koncepcji architektoniczno – przestrzennej   

z uzyskaniem pozytywnej opinii ze strony Inwestora   
 

2.   Uzyskanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji oraz Decyzji Warunków  
        Zabudowy dla przedmiotowej inwestycji pt. Budowa magazynu produktów spożywczych 

   dla CARITAS Diecezji Bydgoskiej 
 
3. Wykonanie projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi    
         dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz uzyskaniem pozwolenia na   
        budowę (ostatecznej decyzji administracyjnej uprawnionego organu) w rozumieniu  
         ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane  
         ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zmianami ).  
 
4. Wykonanie projektów technicznych w zakresie przewidzianym w Rozporządzeniu  

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.2454), oraz kosztorysami branżowymi.  

 
5. Wykonanie robót budowlanych związanych z inwestycją.  
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6. Pełnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji inwestycji.  
 
7. Przeniesienie na rzecz Zamawiającego praw autorskich do przedmiotu zamówienia.  
 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca wykona inwestycję w uzgodnieniu  
z Zamawiającym tj. że przedmiot zamówienia będzie podlegał szczegółowemu 
uzgadnianiu rozwiązań projektowych na etapie ich przygotowania. Intencją 
Zamawiającego jest wykonywanie projektów z wykorzystaniem innowacyjnych technologii 
budowlanych, w celu zmniejszenia kosztów utrzymania i eksploatacji budynku i terenu, 
przy czym rozwiązania techniczne spełniające ten wymóg nie powinny wpływać na wzrost 
kosztów ich wykonania. Zamawiający oczekuje, że Wykonawca będzie gotowy w ramach 
prac projektowych przedłożyć na życzenie Zamawiającego alternatywne rozwiązania 
projektowe wraz ze wskazaniem zalet i wad poszczególnych rozwiązań oraz wyliczeniem 
kosztów tak w zakresie kosztów wykonania jak i eksploatacji budynku i terenu.  

 
 
1.2. Charakterystyczne parametry określające wielkości obiektu i zakres robót   
           budowlanych :  
 
1. Powierzchnia zabudowy budynku około 730,00m2, w tym:  

• powierzchnia użytkowa części magazynowej około 650 m2.  
• powierzchnia użytkowa części socjalnej z węzłem sanitarnym około  35,00m2.  

• powierzchnia socjalne z węzłem sanitarnym powinna uwzględniać   
zaprojektowanie i wykonanie pomieszczeń dla pracowników:  

• Jadalnię   
• Szatnię dla 3 osób.  

• Łazienkę WC.  
 

Ilość, powierzchnia i wyposażenie poszczególnych pomieszczeń powinna zostać 
zaprojektowana i wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami 
 i zatwierdzona przez Zamawiającego.  Do wykonania pomieszczeń oraz zagospodarowania 
terenu powinny zostać użyte materiały i wyposażenie wysokiej jakości, w tym pod względem 
wytrzymałości, estetyki i funkcjonalności, które przed wbudowaniem powinny zostać przez 
Zamawiającego zatwierdzone.  

 
2. Wysokość budynku – max.10,00 m.  
 
3. Powierzchnia terenu inwestycji ~ 8600 m2  tj. części działek nr 72/108 i 72/101  
      obręb  0003_Jarużyn  
 
4.  Ilość miejsc postojowych zgodnie z ustaleniami DWZ  w ilości min 7 sztuk, w tym:  

          6 miejsc postojowych dla sam .osobowych  oraz 1 przystosowane dla osoby NPS,  
 

Zakres prac dotyczy budowy budynku magazynowego z zapleczem socjalnym  
wraz z zagospodarowaniem terenu, które w szczególności obejmuje wykonanie: prac 
projektowych, badań geologicznych i geotechnicznych, obsługi geodezyjnej, robót 
ziemnych, robót żelbetowych, robót betonowych, robót murowych, robót montażowych, 
robót wykończeniowych i wyposażenia, robót instalacyjnych z branży sanitarnej, 
elektrycznej, drogowej, skwery zieleni i robót związanych z małą architekturą.  

 
 
Podstawowy zakres działań wykonawczych (realizacji projektu):  
 
1.   Uzyskanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji oraz Decyzji Warunków  
        Zabudowy dla przedmiotowej inwestycji pt. Budowa magazynu produktów spożywczych 

   dla CARITAS Diecezji Bydgoskiej 
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2 . Wykonanie projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi    
    dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz uzyskaniem pozwolenia na   
     budowę (ostatecznej decyzji administracyjnej uprawnionego organu) w rozumieniu  
      ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane  
      ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zmianami ).  
 
3. Wykonanie projektów technicznych w zakresie przewidzianym w Rozporządzeniu  

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.2454), oraz kosztorysami branżowymi.  

 
4. Zawiadomienie (zgodnie z przepisami, z upoważnienia Zamawiającego i po uzyskaniu     

zgody Zamawiającego) o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót i przekazanie 
Zamawiającemu kopii zawiadomienia wraz z potwierdzeniem złożenia zawiadomienia  
we właściwym organie nadzoru budowlanego.  
 

5.   Protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy przez Wykonawcę  
(Kierownika budowy).  
 

6.  Opracowanie przed przystąpieniem do robót i przedstawienie do akceptacji  
Zamawiającemu Programu Zapewnienia Jakości (PZJ) określającego zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z projektem budowlanym i projektami wykonawczymi, 
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
Zamawiającego.  
 

7.  Zapewnienie i przeprowadzenie systematycznej obsługi geodezyjnej i geologicznej   
      budowy.  
 

8. Zrealizowanie zamierzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami i odpowiednimi polskimi  
normami, zatwierdzonymi przez Zamawiającego dokumentami: projektem budowlanym wraz 
z decyzją pozwolenia na budowę, projektem wykonawczym, szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, harmonogramami, projektami i 
planami.  

 

 9. Prowadzenie dokumentacji budowy.  
 
10. Bieżące wykonywanie wszelkich niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń.  
 
11. Bieżące sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.  
 
12. Uporządkowanie terenu budowy, roboty ziemne; roboty geodezyjne.  
 
13. Wykonanie przyłączy (kanalizacji sanitarnej do zbiornika bezodpływowego , wodociągowej ).  

Wykonanie zewnętrznej instalacji energetycznej podziemnej od złącza kablowo-licznikowego 
do budynku, o ile będą konieczne.  

 
14. Wykonanie fundamentów wraz z izolacjami.  
 
15. Dostawa i montaż konstrukcji budynku (w tym konstrukcji dachu).  
 
16. Dostawa i montaż obudowy ścian zewnętrznych płytą warstwową NRO   
 
17. Wykonanie pokrycia dachu z izolacjami i obróbkami blacharskimi.  
 
18. Wykonanie ścian działowych np. z płyt gipsowo – kartonowych wraz z warstwami  
       wykończeniowymi (w tym okładziną z płytek ceramicznych w pom. higieniczno-sanitarnych   
       oraz częściowo w aneksie kuchennym - pom. socjalnego ).  
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19. Dostawa i montaż ślusarki okiennej i drzwiowej oraz bramy.  
 
20. Wykonanie infrastruktury podziemnej zewnętrznej terenu budowy w zakresie: kanalizacji  

sanitarnej, instalacji zewn. wodociągowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, uziomu 
otokowego połączeń wyrównawczych; instalacji hydrantowej; instalacji niskoprądowej, 
instalacji wewnętrznych w tym montaż rozdzielnic, np. central wentylacyjnych dla części 
magazynowej, zasilania bram podnoszonych, oświetlenia awaryjnego.  

 
21. Wykonanie instalacji wewnętrznych: wykonanie kanalizacji sanitarnej, wykonanie instalacji  

wodociągowych: instalacji wody zimnej, wody ciepłej użytkowej,  instalacji hydrantowej, 
instalacji grzewczej . 

 
22. Wykonanie instalacji elektrycznych, instalacji oświetleniowych, instalacji gniazd  
           wtykowych, instalacji dedykowanych.  
 
23. Wykonanie podłoża pod posadzki wraz z izolacjami.  
 
24. Wykonanie posadzek, w tym posadzek przemysłowych w części magazynowej.  
 
25. Wykonanie instalacji niskoprądowych: instalacje wczesnego wykrywania pożaru,  

napowietrzanie i oddymianie za pomocą klap dachowych, instalacja alarmowa 
antywłamaniowa z powiadomieniem, ewentualnie instalacja monitoringu zewnętrznego.  

 
26. Wykonanie robót wykończeniowych części socjalnej: dostawa, montaż stolarki   drzwiowej  
      i okiennej; dostawa i „biały montaż” instalacji sanitarnych i elektrycznych. 
 
27. Wykonanie instalacji zewnętrznych: oświetlenie terenu, monitoringu zewnętrznego,   
          zasilanie bramy wjazdowej i furtki, instalacja odgromowa.  
 
28. Ogrodzenie terenu wraz z bramą i furtką.  
 
29. Przekazanie Zamawiającemu po zakończeniu robót między innymi: instrukcji, schematów   
      ewakuacyjnych, kompletu wyposażenia ppoż. dokumentacji powykonawczej wszystkich  
       branż, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, operatu charakterystyki energetycznej  
      budynku, kompletu dokumentów odbiorowych.  
 
30. Przygotowanie wszelkich niezbędnych dokumentów i po uzyskaniu zgody wyrażonej w formie  
      pisemnej przez Zamawiającego zawiadomienie (z upoważnienia Zamawiającego)    
      właściwego organu o zakończeniu budowy bądź złożenie wniosku (z upoważnienia    
      Zamawiającego) o pozwolenie na użytkowanie dla zrealizowanego zamierzenia zgodnie  
      z obowiązującymi przepisami.  
 
31. Uzyskanie przez Wykonawcę pozytywnych decyzji organów Państwowych w zakresie  
      pozwolenia na użytkowanie.  
 
32. Uzyskanie przez Wykonawcę decyzji pozwolenia na użytkowanie.  
 
33. Przygotowanie, opracowanie i przekazanie (po sprawdzeniu i akceptacji Zamawiającego)  
      Zamawiającemu dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej oraz innych   
      dokumentów i decyzji dotyczących obiektu.  
 
34. Przygotowanie, opracowanie i przekazanie instrukcji obsługi i eksploatacji obiektu, instalacji 
      i urządzeń związanych z obiektem.  
 
35. Przeszkolenie przez Wykonawcę wskazanych przez Zamawiającego osób w zakresie obsługi  
      urządzeń i wyposażenia obiektu.  
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37. Przekazanie kompletu kluczy do pomieszczeń obiektu 
 
38. Przekazanie wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów związanych  
      z przedmiotem umowy.  
 
39. Wszelkie inne działania, prace projektowe i roboty budowlane niezbędne do zapewnienia  
       kompletności przedmiotu umowy z punktu widzenia calu, jakiemu ma służyć. 
 
 
1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu umowy:  
 
▪ Uwarunkowania lokalizacyjne (sytuacja) :  
Teren przeznaczony pod planowaną inwestycję znajduje się  na terenie działek  
o nr ewid  72/108 i 72/101 obręb 0003 _Jarużyn, położone  w miejscowości JARUŻYN  gm. 
Osielsko. Teren objęty inwestycją obecnie jest zainwestowany, porośnięty jest zielenią trawiastą, 
niską. Na terenie znajduje się budynek magazynowy  wraz z nawierzchniami utwardzonymi i 
infrastrukturą podziemną. Teren przeznaczony pod planowaną inwestycję, zgodnie z ustaleniami 
DWZ przeznaczony jest  pod zabudowę magazynową . 
  

 

 
 
                                                     Sytuacja terenu inwestycji 
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▪ Uwarunkowania komunikacyjne :  
 

Obsługa komunikacyjna inwestycji poprzez istniejący zjazd publiczny z drogi powiatowej 
nr 1507 relacji Włóki – Jarużyn ( ul. Starowiejska dz. drogowa 72/100 ) na działkę  
nr  72/101 obsługującej planowaną inwestycję .  

 

▪ Uwarunkowania w zakresie infrastruktury technicznej :  
 

Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej nie są ostateczne ze względu na brak 
wstępnych ani docelowych warunków przyłączeniowych. W zakresie zaopatrzenia  
w wodę przewiduje się zaopatrzenie z istniejącej sieci wodociągowej. Ścieki sanitarne 
powinny być odprowadzone do projektowanego zbiornika bezodpływowego.  
Wody opadowe z dachu oraz terenów utwardzonych odprowadzone będą na teren 
własny, biologiczny inwestycji. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną przewiduje 
się wykonanie przyłącza z istniejącej sieci energetycznej. Lokalizacja w/w przyłączy 
zostanie określona w warunkach przyłączenia wydanych przez odpowiednich gestorów 
sieci  i dostawców mediów.  
 

▪ Uwarunkowania geologiczne i geotechniczne :  
 

Na terenie objętym inwestycją były wykonywane badania geologiczne gruntów. 
Dokumentacja badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną jest częścią 
przedmiotowego opracowania 
 

1.4.  Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe :  
 

Budynek magazynowy z zapleczem socjalnym  wraz z niezbędna infrastrukturą 
techniczną uzbrojenia terenu zostanie przeprowadzone odrębne ogłoszenie o przetargu, 
wraz z zagospodarowaniem terenu inwestycji należy zaprojektować zgodnie z 
wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 z poźn. zm ).  
Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku należy zapewnić zgodnie z Ustawą  
o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24.08.1991 tekst jednolity Dz.U.2021.869 z dnia 
07.05.2021  

 

2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia:  
 

Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować i wykonać budynek magazynowy  
z zapleczem socjalnym wraz z zagospodarowaniem terenu.  

 

2.1. Przygotowanie terenu budowy :  
 

Inwestycja będzie realizowana w ramach umowy zawartej wyłonionym Wykonawcą  
na wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy budynku magazynowego  
z zapleczem socjalnym wraz z zagospodarowaniem terenu inwestycji oraz  
z opracowaniem kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zarówno  
dla budynku, jak i zagospodarowania terenu.  
Do obowiązków Wykonawcy należy zorganizowanie procesu budowy z uwzględnieniem  
zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w szczególności 
zapewnienie:  
a) Objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy przez osoby posiadające 

wymagane prawem uprawnienia budowlane i mogące samodzielnie wykonywać 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, spełniające warunki określone  

b) w ogłoszeniu o przetargu  
b) Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
c) Zarejestrowanie (z upoważnienia Zamawiającego) dziennika budowy,  
d) Dokonanie (przy udziale Zamawiającego) niezbędnych zawiadomień i zgłoszeń,  
e) Wykonanie i odbiór robót budowlanych,  
f)  Nadzór nad wykonywaniem robót budowlanych przez osoby o odpowiednich  
   kwalifikacjach zawodowych.  
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Podstawą rozpoczęcia robót jest prawomocna decyzja pozwolenia na budowę wydana 
przez właściwy terytorialnie organ administracji państwowej, na podstawie 
zatwierdzonego projektu budowlanego.  
Rozpoczęcie robót następuje z chwilą podjęcia przez Wykonawcę robót – prac 
przygotowawczych na terenie budowy, którymi w szczególności są:  

 

a) Wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy,  
b) Zapewnienie dostawy na potrzeby budowy energii elektrycznej, wody, telefonów  
    oraz odbioru ścieków,  
c) Zapewnienie dojazdu, w tym dowozu materiałów i sprzętu, powiązań komunikacyjnych,  
parkingów dla potrzeb budowy itp.  
d) Ogrodzenie, zabezpieczenie i oświetlenie terenu budowy,  
e) Urządzenie pracownikom wydzielonych pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, takich   
   jak: ustęp, umywalka oraz socjalnych: szatnia, jadalnia,  
f) Umieszczenie na budowie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej.  

 
2.2. Wymagania architektoniczne :  
 

Na terenie inwestycji należy zaprojektować i wykonać budynek magazynowy z zapleczem 
socjalno-biurowym wraz z zagospodarowaniem terenu.  
W ramach budowy należy przewidzieć zaprojektowanie i wykonanie niezbędnych 
instalacji technicznych wewnętrznych i zewnętrznych niezbędnych do prawidłowego 
funkcjonowania budynku, zgodnie z celem jakiemu ma służyć.  
Należy zaprojektować i wykonać budynek jednokondygnacyjny, podzielony na dwie 
części. Pierwszą stanowić będzie zaplecze socjalne w którym mają się znaleźć 
pomieszczenie socjalno-sanitarne dla pracowników, tj. szatnia, pokój śniadań, węzeł 
sanitarny. Drugą część stanowi część magazynowa, w której mają się znaleźć regały  
do magazynowania artykułów żywnościowych długoterminowych.  
Na terenie wokół budynku należy zaprojektować i wykonać układ komunikacji 
wewnętrznej wraz z drogami wewnętrznymi przystosowanymi do obsługi pojazdów 
dostawczych oraz dla samochodów osobowych, wraz z parkingami, placami 
manewrowymi, chodnikami. Wjazd z poziomu terenu do części magazynowej odbywać 
się będzie jedną bramą wjazdową.   
Dostęp do drogi publicznej istniejącym zjazdem publicznym poprzez działkę nr 72/ 101.  
Wymiary modularne budynku planuje się dobrać w sposób optymalizujący kompleksowe 
wykorzystanie poszczególnych części budynku.  
Zamawiający założył dla budynku gęstość obciążenia ogniowego Q > 500 [MJ/m2].  

 

2.3. Wymagania konstrukcyjne :  
 

Budynek należy zaprojektować jako bryła jednoprzestrzenna z wydzieloną częścią 
socjalno-biurową, której konstrukcja będzie podporządkowana układowi funkcjonalnemu 
budynku:  
- stopy, ławy, płyty fundamentowe, ściany fundamentowe żelbetowe (lub inny sposób   
fundamentowania, dostosowany do warunków gruntowych),  
- słupy stalowe,  
- ściany: płyta ścienna o profilu liniowym,  
- ściany oddzielenia pożarowego, jeśli wymagane,  
- ściany – dzielące część magazynową od części socjalnej oraz    poszczególne    
   pomieszczenia w obrębie części socjalnej w technologii lekkiej stalowej,  
- posadzki przemysłowe w części magazynowej o wytrzymałości  
    nie mniejszej niż 1T/m2,   dostosowanej do ilości i obciążenia składowanego  
      w magazynie asortymentu,  
- ściany zewnętrzne – płyta warstwowa, o odpowiednich parametrach termoizolacyjnych,  
- rynny i rury spustowe np. z PCV,  
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Podwyższona wytrzymałość dachu na obciążenia dla potrzeb zainstalowania urządzeń 
systemu wentylacji mechanicznej (centrale wentylacyjne z rekuperacją) i innych instalacji 
i urządzeń,  
- dla części socjalnej – stolarka zewnętrzna okienna i drzwiowa aluminiowa  ocieplona,  
      oraz  stolarka wewnętrzna systemowa,  
- dla części magazynowej – stolarka zewnętrzna bram i drzwi zewnętrznych 

aluminiowa,  częściowo przeszklona, ocieplona,  
- na dachu części magazynowej świetliki/okna dachowe sterowane elektrycznie (NRO),    
       klapy dymowe na podkonstrukcji stalowej (jeśli wymagane),  

 
Głównym założeniem konstrukcyjnym było przyjęcie siatki słupów stalowych.  
Konstrukcja dachu stalowa kratowa z przykryciem z blachy trapezowej nośnej.  
Na powierzchni blachy trapezowej wykonać następujące warstwy : paroizolacji, warstwy 
termoizolacyjnej o wymaganej przepisami obowiązującymi grubości, gęstości i odporności 
ogniowej np. styropianu NRO. Przekrycie dachu membraną hydroizolacyjną lub papą 
termozgrzewalną  Dach w klasie NRO dla całości.  

 

      2.4. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA :  
 

W rejonie planowanej inwestycji znajdują się sieci komunalne oraz istniejące przyłącza: 
wodociągowa, teletechniczna, elektroenergetyczna. W ramach niniejszego 
przedsięwzięcia należy doprowadzić i wyposażyć budynek w następujące instalacje, 
systemy:  

 
1. Instalacje wody zimnej.  
 
Zasilenie obiektu w wodę : 
 
Stan istniejący  
Obecnie na działce 72/108 przy ul. Starowiejskiej znajduje się magazyn produktów 
spożywczych. Obiekt zasilany jest z sieci wodociągowej w110 poprzez przyłącze w63  
ze studnią wodomierzową oraz instalacją zewnętrzną do zasilania obiektu na cele 
socjalno-bytowe oraz hydrantów wewnętrznych p.poż.. Na przedmiotowej sieci 
wodociągowej znajduje się hydrant zewnętrzny p.poż. DN80 zabezpieczający,  
w założeniu, wodę do zewnętrznego gaszenia. 
Stan projektowany  
Inwestor planuje budowę analogicznego magazynu produktów spożywczych na działce 
72/108 ok.60m za istniejącym. Obecnie, ze względu na brak hydrantu do zewnętrznego 
gaszenia w normatywnej wymaganej odległości od chronionego obiektu oraz brak 
możliwości budowy większego przyłącza wodociągowego niż w63 planuje się budowę 
zbiornika p.poż.. Zakłada się zbiornik o V=50m3 z pompownią p.poż Q=5dm3/s,  
który będzie służył jako punkt czerpania wody do zewnętrznego gaszenia oraz zasilał 
hydranty wewnętrzne p.poż.. Powyższy zbiornik oraz budynek magazynu w wodę na cele 
socjalno-bytowe będzie zasilany z istniejącej instalacji zewnętrznej wodociągowej w63 
poprzez projektowaną instalację PEØ63.  

 

Dobór zbiornika wody przeciwpożarowej : 

Założenia  
 
- Hala Magazynowa o pow. strefy pożarowej pomiędzy 500-1000m2 (ok.700m2),  

obciążenie ogniowe pomiędzy 500-1000 MJ/m2 (obliczeniowo 700 MJ/m2) w związku 
z powyższym wymagana ilość do zewnętrznego gaszenia Q=10dm3/s 
- z normy PN-B-02852 wyznaczono względny czas trwania pożaru – 50minut 

- wydajność instalacji hydrantów wewnętrznych HP52 z 2szt. Q=5dm3/s (minimalny 
czas   zasilania hydrantów wewnętrznych wynosi godzinę) 

 
 



 
11

Obliczenie wymaganej objętości zbiornika 
 

V= 10 dm3/s x 50minut x 60sekund + 5dm3/s x 60minut x 60sekund = 48m3 
 
Zgodnie z typoszeregiem dobrano zbiornik podziemny o pojemności 50 m3  
z pompownią Q=5 dm3/s. 

 

2. Instalacja wody ciepłej.  
 

Źródłem ciepłej wody użytkowej w poszczególnych  
zapleczach socjalnych będą indywidualne pojemnościowe elektryczne podgrzewacze   
c.w.u. zlokalizowane w pobliżu punktów poboru wody.  

 
3.  Instalacja kanalizacji sanitarnej. 
 
       Odpływ do bezodpływowego zbiornika szczelnego    
      zlokalizowanego na terenie działki inwestora  

 

4.  Instalacja kanalizacji deszczowej.  
 
      Zakłada się, że  wody opadowe i roztopowe  z terenu inwestycji 

odprowadzane będą na teren własny biologiczny ( zielony )  
 

5.  Instalacja grzewcza.  
 
Przewiduje się zasilanie budynku w energię cieplną zasilaną elektrycznie   
Ogrzewanie części magazynowej budynku  instalacją grzewczą wyposażoną w aparaty 
grzewczo-wentylacyjne lub powietrzno-wentylacyjne. Ogrzewanie pomieszczeń części 
socjalnej  grzejnikami  konwekcyjnymi.   
 

      6. Instalacje elektryczne i niskoprądowe .  
 

Zasilanie podstawowe.  
Zasilanie podstawowe  obiektu wykonane zostanie z abonenckiej linii kablowej „nn” 
przebiegającej przez teren inwestycji ( działka nr 72/101 ) lub zgodnie z warunkami 
technicznymi przyłączenia do sieci elektroenergetycznej  
Pomiar zużywanej energii wg warunków dostawcy energii.  
Przewiduje się następujące instalacje elektryczne : 
a) zasilania budynku,  
b) siły i gniazd wtykowych,  
c) oświetlenia wewnętrznego podstawowego oraz awaryjnego i ewakuacyjnego,  
d) zasilania wentylacji i klimatyzacji,  
e) zasilania oświetlenia zewnętrznego,  
f) zasilania centrali sygnalizacji pożaru i oddymiania, itp. (jeśli wymagane), 
g) zasilania instalacji alarmowych KD i CCTV,  

 
Zasilanie rezerwowe:  
Z uwagi na charakter obiektu należy przewidzieć możliwość zasilania rezerwowego  
z agregatu prądotwórczego – stacjonarnego lub przewoźnego.  
Rozdzielnica niskiego napięcia ma pracować w układzie TNC-S.  
Obiekt należy wyposażyć w główny Pożarowy Wyłącznik Prądu. Zaleca się zastosowanie 
rozłącznika z wyzwalaczem wzrostowym. Sterowanie rozłącznikiem PWP należy 
przewidzieć za pomocą zainstalowanego przycisku przy głównych drzwiach wejściowych  
do budynku . Gniazda wtykowe w części socjalnej winny być montowane na ścianach  
w wersji podtynkowej w puszkach końcowych i przykręcane do puszek wkrętami.  
Wszystkie obwody powinny być wyprowadzone z rozdzielnicy głównej.  
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7. Oświetlenie wewnętrzne.  

 
Przy projektowaniu podstawowego oświetlenia wewnętrznego należy spełnić wymagania 
norm PN EN12464-1:2004 i PN-84/E-02033. Poziom natężenia oświetlenia oraz typ 
oświetlenia należy dostosować do funkcji pomieszczeń. Należy zastosować źródła światła 
typu LED. Załączenie oświetlenia odbywać się będzie za pomocą lokalnych łączników 
instalacyjnych montowanych podtynkowo lub natynkowo, a także ewentualnie  
za pomocą czujki ruchu działającej na podczerwień (PIR).  

 
8. Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne.  

 
Oprawy oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego będą zasilane z baterii centralnej 
(alternatywnie mogą to być także oprawy wyposażone w inwerterowe moduły awaryjne). 
Bateria centralna będzie posiadała czas podtrzymania minimum 1h i będzie 
zainstalowana w pomieszczeniu rozdzielni głównej nn. Oprawy oświetlenia awaryjnego 
ewakuacyjnego będą zasilane kablami o klasie odporności pożarowej 90 minut (PH90).  

 
  9.  Oświetlenie zewnętrzne.  
 

Przewiduje się wykonanie oświetlenia zewnętrznego. Sterowanie oświetleniem odbywać 
się będzie przy pomocy czujnika zmierzchowego, a także ręcznie. 

 

10. Instalacja odgromowa. 
 

Instalację odgromową – zwody poziome i przewody odprowadzające wykonać drutem 
FeZn lub AL o średnicy 8 mm. Przewody odprowadzające wyprowadzone będą do złączy 
kontrolnych usytuowanych na budynku. Złącza należy lokalizować na wysokości ok. 1,5 
m od poziomu terenu lub w studzienkach kontrolnych w terenie. Należy zastosować 
uziom otokowy, wykonanego taśmą FeZn 30x4 o przekroju wynikającym z przepisów  
i norm. Instalacja odgromowa powinna spełniać wymagania normy PN-EN 62305  

 
11. Instalacja uziemiająca.  

 
Jako instalację uziemiającą konstrukcji metalowych budynku przewiduje się galwaniczne 
połączenie z uziomem otokowym zewnętrznym budynku. W poszczególnych częściach 
budynku zostaną wykonane szyny wyrównawcze, do której zostaną podłączone zaciski 
rozdzielnic, obudowy metalowe urządzeń, kanały wentylacyjne, metalowe elementy tras 
kablowych, rury i stalowe elementy konstrukcyjne zabudowane w tych częściach 
budynku.  

 
   12.  System detekcji gazu.  

 
Z uwagi na instalację ładowania wózków akumulatorowych, należy zainstalować system 
detekcji gazu, który będzie nadzorował przekroczenia dopuszczalnego stężenia wodoru  
w strefie ładowania wózków akumulatorowych. 

 
  13. Domofon.  

Budynek zostanie wyposażony w system interkom. Jednostka domofonu zostanie 
zlokalizowana przy bramie wjazdowej i furtce w ogrodzeniu.  

 
  14. Instalacja okablowania LAN.  

 
Na potrzeby funkcjonowania magazynu należy wykonać okablowanie systemowe LAN  
na bazie przewodów U/UTP kat. 6 i modułów RJ45. Koncentracja instalacji powinna być  
w szafce dystrybucyjnej 19” min. 9U.  
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15. Instalacja fotowoltaiczna.  
 
       Dopuszcza się możliwość zamontowania instalacji fotowoltaicznej (np. na dachu obiektu ) 
        zgodnie z potencjalną decyzją inwestora.  
        Panele fotowoltaiczne montowane na dachu budynku lub na terenie inwestycji na własnej  
        konstrukcji. Inwerter zamontowany na zewnątrz budynku. Przy mocy elektrowni > 6 kWp   
        konieczne uzgodnienie z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń p.poż.  
 
 
2.5. Wykończenie wewnętrzne i zewnętrzne obiektu :  
 

Do wykonania budynku oraz zagospodarowania terenu powinny zostać użyte materiały, 
urządzenia i wyposażenie wysokiej jakości, w tym pod względem wytrzymałości, estetyki i 
funkcjonalności, które przed wbudowaniem powinny zostać przez Zamawiającego 
zatwierdzone.  

 

2.6. Zagospodarowanie terenu :  
 

Realizację niniejszego zamierzenia inwestycyjnego planuje się na terenie działek  
nr 72/108  i 72/101 obręb 0003_Jarużyn w miejscowości Jarużyn gm. Osielsko 

 
Dopuszcza się odstępstwa  
 

W usytuowaniu obiektu względem załączonej koncepcji architektonicznej w celu 
efektywniejszego wykorzystania terenu inwestycji. Wszystkie zmiany dotyczące 
zagospodarowania terenu względem koncepcji architektonicznej należy zgłosić 
Inwestorowi w celu uzyskania ich akceptacji. W ramach inwestycji należy urządzić jeden 
zjazd ( poprzez istn. z drogi publicznej ) na teren inwestycji, przy zjeździe zlokalizować 
bramę przesuwną wyposażoną w instalację sterownia i kontroli zjazdu.  
Wokół budynku należy urządzić sieć dróg wewnętrznych, parkingów oraz placów 
manewrowych.  
Należy zaprojektować plac manewrowy dla samochodów ciężarowych, w obszarze placu 
manewrowego należy zaprojektować strefę rozładunku. Obsługę ruchu kołowego 
zaprojektować w oparciu o załączoną koncepcję architektoniczną. Na terenie inwestycji 
należy przewidzieć teren utwardzony stanowiący parking dla samochodów obsługi, 
pracowników, w ilości min. 7 miejsc postojowych.  
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3. Warunki wykonania i odbioru prac projektowych :  
 
3.1. Zakres prac wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  
 
Klasyfikacja usług projektowych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  
 
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne  
71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne  
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego  
71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych  
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  
71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  
 
Klasyfikacja robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 45000000-7 Roboty 
budowlane  
 
45213221-8 Roboty budowlane w zakresie budowy magazynów  
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby  
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu  
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych  
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 
ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków  
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu  
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania 
ścieków  
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej  
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg  
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg  
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne 
roboty specjalistyczne  
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty  
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach  
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne  
45320000-6 Roboty izolacyjne  
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne  
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych  
45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego  
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe  
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
 
3.2. Zakres prac projektowych i przedprojektowych :  
 
Wymaga się od Wykonawcy opracowania Dokumentacji Projektowej w branżach: 
architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w branży sanitarnej (w zakresie 
instalacji i urządzeń cieplnych gazowych, wentylacyjnych, klimatyzacji, wodociągowych, 
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i odwodnienia dachu i terenu), instalacyjnej 
w branży elektrycznej (w zakresie urządzeń, instalacji oraz sieci elektrycznych i 
elektroenergetycznych silnoprądowych i niskoprądowych) oraz w branży drogowej (drogi 
wewnętrzne, place manewrowe, miejsca parkingowe oraz zjazd z drogi publicznej).  
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Etap prac przedprojektowych obejmuje swym zakresem:  
 
1. Wykonanie szczegółowego harmonogramu rzeczowo finansowego realizacji prac  
    projektowych oraz robót budowlanych.  
 
2.   Uzyskanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji oraz Decyzji Warunków  
        Zabudowy dla przedmiotowej inwestycji pt. Budowa magazynu produktów spożywczych 

   dla CARITAS Diecezji Bydgoskiej 
 
3. Wykonanie aktualnej mapy do celów projektowych terenu objętego zamierzeniem   
     inwestycyjnym.  
 
4. Opracowanie dokumentacji geologicznej (badania gruntowo- wodne) oraz geologiczno-  
       inżynierskiej (jeśli wymagana).  
 
5.   Wykonanie opracowań w celu złożenia wniosków o wydanie warunków technicznych  

i ich uzyskania od dysponentów sieci służących do przesyłu mediów i odprowadzenia 
ścieków.  

 
6. Wystąpienie (z upoważnienia Zamawiającego) oraz uzyskanie warunków technicznych  
     przyłączenia do sieci służących do przesyłu mediów i odprowadzenia ścieków będących   
     własnością Dostawców ww. sieci.  
 
7. Wykonanie wstępnej koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu  
    (projekt koncepcyjny). Zaakceptowany przez Zamawiającego projekt koncepcyjny stanowić   
      będzie podstawę do wykonania projektu budowlanego.  
 
8. Uzgodnienie zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu zagospodarowania terenu  
      wraz z infrastrukturą w zakresie usytuowania budynku na terenie inwestycji z zarządcami  
       sieci uzbrojenia, jeżeli wynikać to będzie z przepisów szczegółowych.  
 
9. Analiza oraz naniesienie na zaakceptowanym Planie Zagospodarowania Terenu zmian  
    wynikających z uzyskanych przez Wykonawcę uzgodnień oraz decyzji na etapie prac   
     projektowych.  
 
10. Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji zieleni i wszelkich innych opracowań wstępnych  
     (w razie konieczności) oraz uzyskanie pozwolenia na wycinkę drzew (jeśli wymagane).  
 
11. Uzyskania danych wyjściowych dla inwestycji, opinii, uzgodnień, zatwierdzeń i pozwoleń  
      poza wymaganymi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U.2021.2351  
       z dnia 20.12.2021.  
 
Etap prac projektowych obejmuje swym zakresem:  
 

1. Opracowanie projektu budowlanego we wszystkich branżach oraz planu 
zagospodarowania terenu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami oraz 
przygotowanie i dopełnienie wszystkich formalności administracyjno-prawnych w imieniu 
Inwestora, mających na celu otrzymanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę. 
Projekt budowlany powinien być wykonany w oparciu o zaakceptowany przez Inwestora 
wstępny projekt koncepcyjny (koncepcja) oraz niniejszy program funkcjonalno-użytkowy.  

 
Ponadto projekt budowlany powinien zawierać wszelkie niezbędne opracowania, opinie, 
pozwolenia, uzgodnienia niezbędne do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, których 
potrzeba ujawni się z trakcie prac projektowych.  
Projekt budowlany należy opracowań zgodnie z:   
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• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U z 2020 roku poz. 1609 i Dz. 
U. z 2021 roku poz.1169),  

 
 

• Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz.U.2021.2454),  

 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 roku poz. 1065),  

 
• Obowiązującymi normami budowlanymi oraz wiedzą techniczną,  

 
UWAGA: Przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę należy  

przedstawić Zamawiającemu kompletny projekt budowlany wszystkich branż wraz 
z planem zagospodarowania terenu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami  
i opiniami w celu uzyskania pisemnej akceptacji.  

 
2. Uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę,  
 
3.  Opracowanie projektu budowlanego zjazdu drogowego oraz uzyskanie pozwolenia 

lub dokonanie zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na 
budowę,  

 
4.   Opracowanie projektu przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej,   

zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przez gestorów sieci i uzyskanie stosownych 
pozwoleń,  

 
5. Opracowanie projektów inwestycji poza granicami lokalizacji związanych z inwestycją  
    podstawową (w razie konieczności) oraz uzyskanie stosownych pozwoleń,  
 
6. Opracowania innych opracowań wykraczających poza rutynowy zakres Dokumentacji  
     Projektowej oraz uzyskanie stosownych pozwoleń,  
 
7. Opracowanie projektów wykonawczych zgodnie z:  
 

• Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz.U.2021.2454), Obowiązującymi normami budowlanymi oraz wiedzą techniczną,  

 
Projekt wykonawczy powinien zawierać m.in.:  
 

• Projekt zagospodarowania terenu, Projekt małej architektury oraz urządzenia zieleni, 
projekt ogrodzenia zewnętrznego, furtek oraz bram przesuwnych, Projekt miejsc na 
składowanie odpadów komunalnych.  

 
• Projekt architektoniczny budynku magazynowego z zapleczem socjalno-biurowym, 

Projekt architektoniczny części biurowej z detalami architektonicznymi, Projekt wystroju 
wnętrz pomieszczeń w części socjalno — biurowej, Projekt architektoniczny części 
magazynowej z detalami architektonicznymi. Projekt architektoniczny detali z informacją  
i logo.  

 
• Projekt konstrukcyjny (konstrukcje stalowe i żelbetowe, posadzka przemysłowa oraz inne 

niezbędne elementy budynku).  
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• Projekt instalacji w branży sanitarnej w zakresie: instalacji wewnętrznej ogrzewania w 
oparciu o pompę ciepła woda - powietrze, wentylacji mechanicznej, instalacji wewnętrznej 
wod. kan., instalacji hydrantowej (jeśli wymagana), odwodnienia dachu, odwodnienia 
terenu, wewnętrznej instalacji samoczynnych gaśniczych, jeśli wymagać tego będą 
przepisy w zakresie ochrony przeciwpożarowej.  

 

• Projekt instalacji w branży elektrycznej w zakresie oświetlenia terenu, zasilania bram 
wjazdowych i furtek, instalacji oświetlenia i oświetlenia awaryjnego, instalacji oddymiania i 
napowietrzania (w przypadku zastosowania klap oddymiających), instalacji gniazd 
wtykowych, instalacji dedykowanych (zasilania maszyn i urządzeń: sprzętu 
komputerowego, central wentylacyjnych, ewentualnie urządzeń klimatyzacyjnych, bram 
przemysłowych), instalacji teletechnicznych (sieci komputerowych telekom.), instalacji 
alarmowej antywłamaniowej z powiadomieniem, instalacji monitoringu zewnętrznego.  

 
Projekt przyłączy elektrycznych zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi wykonuje 
operator systemu elektroenergetycznego.  
 

• Opracowanie operatu ochrony przeciwpożarowej i scenariusza ewakuacji dla budynku.  
 

• Opracowanie projektu dróg wewnętrznych, placów manewrowych, parkingów i 
chodników, projekt ruchu drogowego i oznakowania.  

 
 

3.3. Warunki wykonania i odbioru prac projektowych :  
 

1. Opracowanie wstępnej koncepcji architektonicznej oraz koncepcji planu 
zagospodarowania terenu wraz z wykonaniem wizualizacji planowanej do wybudowania 
budynku wraz z zagospodarowaniem terenu. Sposób wykonania - 2 egzemplarze w 
formie papierowej i 1 w formie elektronicznej.  

 
2. Opracowanie projektów budowlanych oraz projektów wykonawczych we wszystkich  

branżach (architektoniczno- konstrukcyjnej i budowlanej; instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,  wodociągowych i kanalizacyjnych; 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych; drogowej) wraz z 
Informacją o Bezpieczeństwie i Ochronnie Zdrowia (BiOZ). Sposób wykonania - 4 
egzemplarze w formie papierowej i 1 w formie elektronicznej.  

 
3. Opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR)  

we wszystkich branżach (architektoniczno- konstrukcyjnej i budowlanej; instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 
i kanalizacyjnych; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych; 
drogowej). Sposób wykonania — po 4 egzemplarze w formie papierowej i po 1 w formie 
elektronicznej.  

 
4. Opracowanie dokumentacji kosztorysowej (przedmiary robót, wykaz materiałów i 

urządzeń do wbudowania, kosztorysy). Sposób wykonania — po 4 egzemplarze w formie 
papierowej i po 1 w formie elektronicznej.  

 
5. Opracowanie Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego realizacji inwestycji i prac  

projektowych określający płatności w rozbiciu na kolejne miesiące realizacji inwestycji za 
jej poszczególne elementy. Sposób wykonania — po 4 egzemplarze w formie papierowej 
i po 1 w formie elektronicznej,  
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6. Sporządzenie Planu organizacji placu budowy w celu zapewnienia bezkolizyjnego 

i bezpiecznego wykonania robót budowlanych na podstawie Dokumentacji Projektowej. 
Sposób wykonania — po 4 egzemplarze w formie papierowej i po 1 w formie 
elektronicznej.  

 
7. Opracowanie dokumentacji powykonawczej — po 4 egzemplarze w formie papierowej  
    i po 1 w formie elektronicznej.  

 
 

Zamawiający określa termin wykonania Przedmiotu zamówienia w następujący sposób:  
 
1. Termin wykonania części zamówienia dotyczącej „zaprojektuj„ wraz z uzyskaniem pozwolenia  

  na budowę: do dnia 30 czerwca  2025 r.;  
 
2. Termin wykonania części zamówienia dotyczącej „wybuduj” wraz z uzyskaniem ostatecznego 
       pozwolenia na użytkowanie: do dnia 20 grudnia  2025 r.;  
 
3. Pełnienie nadzoru autorskiego: od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do dnia zakończenia  
     robót budowlanych wraz z zatwierdzeniem ewentualnych zmian w odniesieniu do wydanych   
      pozwoleń na budowę.  
 
4.  Przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Dokumentacji – z chwilą   

przekazania danego utworu.  
 
 
4. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych :  
 
4.1. Określenia podstawowe :  
 
Użyte w PFU wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  
 
• Droga- wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 

pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i 
zabezpieczeniem ruchu.  

 
 

• Droga tymczasowa (montażowa) —droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 
usunięcia po jego zakończeniu.  

 
• Dziennik Budowy —zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 

wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania 
poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą i 
projektantem.  

 

• Kierownik budowy —osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu Zamówienia.  

 
• Laboratorium —drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 
jakości materiałów oraz Robót.  

 

• Materiały —wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Odpowiednia (bliska) zgodność — zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 
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tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony —z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych.  

 

• Polecenie — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy.  

 
• Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej.  
 

• Przetargowa dokumentacja projektowa — część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót.  

 
 

• Teren budowy —teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz 
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.  

 
• Zadanie budowlane — część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 
funkcji techniczno-użytkowych.  

 
• Specyfikacje Techniczne (Szczegółowe Specyfikacje Techniczne, SST, ST) — wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót.  
 
4.2. Wymagania ogólne :  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót budowlanych oraz zgodność ich 
wykonania z zatwierdzoną przez Zamawiającego Dokumentacją projektowo — wykonawczą, 
umową, PFU oraz z Warunkami Technicznymi Wykonania i Obioru Robót. Ponadto Wykonawca 
będzie wykonywał roboty budowlane zgodnie z przyjętymi w Polsce normami, instrukcjami i 
przepisami, z zachowaniem obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy, umową oraz obowiązującymi przepisami w tym ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1333).  
 
Wykonawca odpowiada za prowadzenie robót budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót budowlanych.  
 

4.3. Wymagania dotyczące organizacji robót :  
 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest dokonać na swój koszt i 
własnym staraniem zagospodarowanie terenu budowy co najmniej w zakresie :  

• Ogrodzenia terenu budowy i wyznaczenia stref niebezpiecznych.  

• Uzgodnienie z inwestorem miejsca doprowadzenia energii elektrycznej, wody, a także 
odprowadzenia albo utylizacji ścieków.  

• Uzgodnienie z Zamawiającym korzystanie z pomieszczeń higieniczno- sanitarnych i 
socjalnych.  

• Zapewnienia łączności telefonicznej.  
• Urządzenia składowisk materiałów oraz wyrobów.  

 
Przed przystąpieniem do robót budowlanych oczekuje się od Wykonawcy przekazania 
Zamawiającemu: Projektu zagospodarowania placu budowy, Projektu organizacji robót, 
Informację/plan BiOZ.  
Zagospodarowanie terenu budowy następuje po przejęciu przez kierownika budowy od inwestora 
terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi i urządzeniami 
technicznymi. Teren powinien zostać odpowiednio zabezpieczony, a w widocznym miejscu od 
strony drogi publicznej lub dojazdu, należy umieścić tablice informacyjną o wysokości nie 
mniejszej niż 2 m, zawierającą:  
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▪ określenie rodzaju budowy,  
▪ adres budowy,  
▪ oznaczenie inwestora i wykonawcy robót, z ich adresami i telefonami,  
▪ imiona, nazwiska oraz adresy i numery telefonów kierownika budowy, robót, projektanta oraz 
inspektora nadzoru inwestorskiego,  
▪ telefony alarmowe,  
Teren na którym znajduje się inwestycja jest niezagospodarowany. Teren nie jest uzbrojony w 
przyłącze elektryczne, wodne, kanalizacji sanitarnej, deszczowej ani gazu.  
Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć miejsca 
postojowe na terenie budowy - plac manewrowy. Należy wyznaczyć przejścia dla ruchu pieszego 
pracowników zgodnie z przepisami.  
Należy wyznaczyć miejsca dla magazynów i składów materiałów. Miejsce do składowania 
materiałów i wyrobów na terenie budowy należy utwardzić i odwodnić. W przypadku 
przechowywania w magazynach substancji i preparatów niebezpiecznych, należy zamieścić tę 
informację na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznym miejscu.  
Teren budowy musi być wyposażony w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru.  
Ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia umieszcza się na 
terenie budowy, w sposób trwały, zabezpieczony przed zniszczeniem. Ogłoszenie takie powinno 
zawierać :  
▪ przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych  
▪ maksymalną liczbę pracowników  
▪ informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
Po zakończeniu prac budowlanych zagospodarowanie terenu należy doprowadzić do stanu 
sprzed rozpoczęciem prac.  
Teren inwestycji ogrodzony jedynie od działek sąsiednich  
Podczas prac budowlanych Wykonawca powinien:  
▪ zapobiegać zbieraniu się wody i powstawaniu rowów na terenie budowy,  
▪ zapobiegać rozpraszaniu się materiałów, odpadów, brudów, błota,  
▪ przestrzegać przepisów dotyczących dopuszczalnego poziomu hałasu,  
▪ właściwie używać i szczególnie uważać na benzyny, oleje i smary, powietrze chronić przed 
zatruciem pyłem, gazem.  
 
Wszelkie koszty likwidacji szkód będących konsekwencją nieprzestrzegania powyższych zasad, 
jak i nałożone kary ponosi wyłącznie Wykonawca. Odpady stałe, włączając w to gruz i nadwyżkę 
gruntu z wykopu należy odwieźć na wysypisko. Wszelkie potencjalnie szkodliwe dla środowiska 
materiały nie są dopuszczone do użytku.  
Zaplecze budowy - Pomieszczenia powinny być rozmieszczone na terenie budowy. Wykonawca 
powinien, zainstalować i utrzymać, a po zakończeniu budowy usunąć tymczasowe biura, 
magazyny, warsztaty. Podłączenie obiektów zaplecza i zużycie mediów na cele zaplecza i 
budowy kosztem i staraniem Wykonawcy.  
Warunki bezpieczeństwa. Podstawowym warunkiem przystąpienia do realizacji prac w obiekcie 
budowlanym jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom procesu budowlanego. 
Podstawowe zasady, których należy przestrzegać podczas prowadzenia robót budowlanych 
zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury, w sprawie warunków 
bezpieczeństwa i higieny, Rozporządzenie Ministra Gospodarki, w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych ( Dz. U.z 2020 r, poz. 1461).  
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4.4. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów budowlanych  
      oraz urządzeń :  

• Źródła uzyskania materiałów:  
 

Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu aprobaty techniczne i deklaracje 
zgodności stwierdzające zgodność wyrobów budowlanych z obowiązującą normą lub aprobatą 
techniczną.  
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia, 
szczegółowe  
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.  
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót.  
 

• Pozyskiwanie materiałów miejscowych:  
 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 
zobowiązany dostarczyć wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z 
badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, 
uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji organów administracji państwowej i 
samorządowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych.  
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie okażą 
się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. Humus i nadkład czasowo zdjęte 
z terenu wykopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych będą formowane w hałdy i 
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie 
materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w 
dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 
wymagań umowy. Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu 
budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na 
to pisemną zgodę Zamawiającego.  
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 
wynagrodzeniu Wykonawcy określonym w umowie z Zamawiającym.  
 

• Materiały nie odpowiadające wymaganiom:  
 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, 
to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez 
Zamawiającego.  
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i 
niezapłaceniem.  
 

• Wariantowe stosowanie materiałów:  
 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim 
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zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału albo w okresie dłuższym, jeśli 
będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Zamawiającego. Wybrany 
i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego.  
 

• Przechowywanie i składowanie materiałów:  
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i 
były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów 
będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub 
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych 
przez Zamawiającego.  
 

• Inspekcja wytwórni materiałów:  
 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Zamawiającego w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą 
być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę 
do akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy Zamawiający 
będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być spełnione następujące warunki:  
- Zamawiający będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta    
 materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,  
- Zamawiający będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót,  
- Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla 
Zamawiającego zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach.  
 

4.5. Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn i urządzeń :  
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, maszyn i urządzeń, które nie 
spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt, maszyny i urządzenia 
używane do robót powinny być zgodne z ofertą Wykonawcy i powinny odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Zamawiającego; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej 
dokumentach, sprzęt, maszyny i urządzenia powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez 
Zamawiającego.  
Liczba i wydajność sprzętu, maszyn i urządzeń powinny gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego. 
Sprzęt, maszyny i urządzenia będące własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót 
ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu, maszyn i urządzeń 
do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca 
będzie konserwować sprzęt, maszyny i urządzenia jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt, 
maszyny i urządzenia niesprawne. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu, maszyn i urządzeń przy wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu, maszyn i urządzeń. Wybrany sprzęt, maszyny i urządzenia po akceptacji 
Zamawiającego, nie mogą być później zmieniane bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 
urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 
Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. Wykonawca będzie usuwać na 
bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.  
 

4.6. Wymagania dotyczące środków transportu :  
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
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środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez 
Zamawiającego, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 
na koszt Wykonawcy. Transport materiałów uznanych za niebezpieczne dla środowiska należy 
prowadzić zgodnie z decyzją środowiskową wydaną dla przedmiotowego zamierzenia 
inwestycyjnego (o ile taka została wydana).  
 

4.7. Wymagania dotyczące wykonania robót :  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami ST oraz projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę 
oraz poleceniami Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody 
wykonywania robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego.  
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez 
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego 
w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Zamawiającego. Sprawdzenie wytyczenia 
robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub 
odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w 
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia 
Zamawiającego powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez 
Zamawiającego, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie 
Wykonawca.  
Kontrola jakości robót:  
Program zapewnienia jakości  
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Zamawiającemu program 
zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, 
zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót 
gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz ustaleniami.  
 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać:  
a) część ogólną opisującą:  

•  organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  

• program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ,  
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót,  

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót,  

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 
lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),  

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 
procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Zamawiającemu;  
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b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:  
 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo- kontrolne,  

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu,  

• sposób wykonywania robót,  

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,  

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  
 
Zasady kontroli jakości Robót:  
 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 
częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam 
określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Zamawiający będzie mieć 
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Zamawiający 
będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 
metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 
wyniki badań, Zamawiający natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i 
dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy 
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca.  
Pobieranie próbek:  
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość 
udziału w pobieraniu próbek. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez 
Wykonawcę i zatwierdzone przez Zamawiającego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do 
badań wykonywanych przez Zamawiającego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposób zaakceptowany przez Zamawiającego. Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie 
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa  
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa  
 
 
 
Zamawiający.  
Badania i pomiary:  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do 
pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie 
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pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Zamawiającego.  
Raporty z badań:  
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  
Badania prowadzone przez Zamawiającego:  
Zamawiający jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów 
w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić 
mu niezbędnej pomocy. Zamawiający dokonując weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników własnych badań 
kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Zamawiający powinien 
pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli 
wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
projektową i ST. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite 
koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę.  
Certyfikaty i deklaracje:  
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych,  
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub o aprobatą techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 
określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST.  
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez SST, każda partia 
dostarczona do prowadzenia robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez 
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie 
wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. Jakiekolwiek 
materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  
 

4.8. Dokumentacja budowy :  
 
Dziennik budowy:  
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco 
i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 
gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego 
dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy 
protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 
podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. Do dziennika budowy należy wpisywać w 
szczególności:  
▪ datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
▪ datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  
▪ datę uzgodnienia przez Zamawiającego projektu programu zapewnienia jakości i 
harmonogramów robót,  
▪ terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
▪ przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny  
▪ przerw w robotach,  
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▪ uwagi i polecenia Zamawiającego,  
▪ daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
▪ zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót, wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
▪ stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  
▪ zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,  
▪ dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót,  
▪ dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
▪ dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał,  
▪ wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  
▪ inne istotne informacje o przebiegu robót.  
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy 
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta 
do dziennika budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się.  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz w/w następujące dokumenty:  
▪ pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  
▪ protokoły przekazania terenu budowy,  
▪ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  
▪ protokoły odbioru robót,  
▪ protokoły z narad i ustaleń,  
▪ korespondencję na budowie.  
Przechowywanie dokumentów budowy.  
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 
zawsze dostępne.  
 

4.9. Wymagania dotyczące obmiaru robót :  
 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca 
po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, 
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie lub gdzie 
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg instrukcji Zamawiającego na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub 
w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Zamawiającego.  
Zasady określania ilości robót i materiałów  
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, 
objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają 
być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.  
 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Zamawiającego. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 
przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca 
będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  
Wagi i zasady ważenia  
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
ST. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności 
wg norm zatwierdzonych przez Zamawiającego.  
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Czas przeprowadzenia obmiaru  
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne 
obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych 
powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie 
książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego 
załącznika.  
 

4.10. Odbiory :  
 
Rodzaje odbiorów Robót  
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:  
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorowi częściowemu,  
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.  
 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 
dokonuje Zamawiający. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem 
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. Jakość i ilość robót 
ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  
Odbiór częściowy  
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Zamawiający.  
 
Odbiór ostateczny (końcowy) robót  
Zasady odbioru ostatecznego (końcowego),  
 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór ostateczny robót nastąpi w 
terminie maksymalnie siedmiu dni (7), licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego 
zakończenia robót. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 
umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów budowy, dokumentacji powykonawczej. Odbioru ostatecznego robót dokona 
komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca 
roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją, dokumentacją 
powykonawczą, Umową. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją 
ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających lub robotach wykończeniowych, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku 
stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją, dokumentacją powykonawczą z 
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uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo użytkowania, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  
 
Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego),  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
a) Dziennik budowy.  
b) Kompletną dokumentację powykonawczą z wykonanego Zadania wraz z decyzją 
dopuszczającą obiekt do użytkowania.  
c) Oświadczenie Kierownika Budowy, kierowników grupy robót o zgodności wykonania robót z 
projektem budowlanym pozwoleniem na budowę oraz przepisami, a także doprowadzeniu do 
należytego stanu i porządku terenu budowy.  
d) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań w tym także protokoły badania instalacji 
odgromowej.  
e) Karty przekazania odpadów w przypadku, jeśli wystąpią odpady wymagające takiej 
dokumentacji.  
f) Gwarancje, certyfikaty zgodności z polskimi normami lub aprobaty techniczne, certyfikaty na 
znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności, atesty na materiały wbudowane.  
g) Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń. Wykonawca dostarczy przed zakończeniem 
robót, kompletne instrukcje w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz 
systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. Wszelkie braki stwierdzone przez 
Zamawiającego w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez Wykonawcę 
niezwłocznie. Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: Strona tytułowa 
zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia; spis treści; Informacje 
katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowy; gwarancje 
producenta; wykresy i ilustracje; szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu 
składowego układu; dane o osiągach i wielkości nominalne; instrukcje instalacyjne; procedura 
rozruchu; właściwa regulacja; procedury testowania; zasady eksploatacji.  
h) Instrukcja wyłączania z eksploatacji; instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek; 
środki ostrożności; instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe 
rysunki montażowe z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania 
części zamiennych, wraz z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do 
utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń; instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem 
punktów, które należy smarować lub naoliwić, zalecanymi rodzajami, klasa i zakresem 
temperatur smarów i zalecaną częstotliwością smarowania.; Wykaz zalecanych części 
zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego przedstawiciela, producenta; wykaz 
ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i alarmowych; 
schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i 
oświetleniowych.  
 
Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, 
akcesoriów i elementów dodatkowych.  
i) Wykaz wewnętrznej i zewnętrznej instalacji, urządzeń, wyposażenia przedmiotu zamówienia 
(budynek magazynowy z zapleczem socjalno- biurowym wraz z zagospodarowaniem terenu) z 
informacją o wykonaniu, częstotliwości i terminie obowiązkowych:  

• przeglądach gwarancyjnych z informacją o terminie obowiązywania, częstotliwości ich 
wykonania, sporządzonym na podstawie DTR i zaleceń producentów (forma pisemna z 
cechą dokumentu),  

• przeglądach sprawności techniczno-eksploatacyjnej z informacją o częstotliwości ich 
wykonania sporządzonym na podstawie DTR i zaleceń producentów (forma pisemna z 
cechą dokumentu), warunków techniczno- eksploatacyjnych.  

 
 
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
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termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania 
robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  
Odbiór pogwarancyjny  
 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych dla odbioru ostatecznego robót.  
Zamawiający na 14 dni przed upływem terminu gwarancji poinformuje w formie pisemnej 
Wykonawcę o dacie odbioru pogwarancyjnego. Brak obecności Wykonawcy na odbiorze 
pogwarancyjnym skutkuje prawem Zamawiającego do sporządzenia notatki służbowej, w której 
Zamawiający wskaże ewentualne usterki, o których niezwłocznie powiadomi pisemnie 
Wykonawcę lub do jednostronnego podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru 
pogwarancyjnego w przypadku braku usterek.  
Po stwierdzeniu usterek w protokole lub notatce Zamawiający wyznaczy termin ich usunięcia. 
Brak usunięcia usterek przez Wykonawcę w powyższym terminie daje prawo Zamawiającemu do 
powierzenia usunięcia usterek osobie trzeciej na Koszt i ryzyko Wykonawcy oraz zatrzymania 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady.  
 

4.11. Sposób rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących :  
 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej 
będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. Kwoty ryczałtowe robót będą 
obejmować:  
a) robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  
b) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy,  
c) wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,  
d) koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,  
e) podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
 
Kwota zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna.  
 
 

4.12. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót :  
 
W wyniku prowadzenia prac budowlanych powstanie odpad w postaci humusu i ziemi powstałej 
po wykopie fundamentów i należy ten nadkład zagospodarować lub unieszkodliwić. Wykonawca 
na placu budowy w czasie trwania robót winien zapewnić właściwe postępowanie w zakresie 
ochrony środowiska. Przed wywozem odpadów należy dokonać ich analizy (zróżnicowania) pod 
kątem utylizacji. Gospodarka odpadami wytwarzanymi w trakcie procesu budowlanego winna być 
zgodna z zezwoleniami (lub informacjami) uzyskanymi (lub złożonymi) przez Wykonawcę 
zgodnie z przepisami ustawy o odpadach (Dz. U. z 2020r. poz. 797).  
W czasie trwania budowy Wykonawca winien eliminować do możliwie najmniejszego poziomu:  
a) emisje hałasu;  
b) wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery ze środków transportu oraz maszyn i 
urządzeń wykorzystywanych na budowie.  
 
Wykonawca winien nie dopuszczać do zanieczyszczenia lub skażenia wód podziemnych oraz 
zanieczyszczenia nawierzchni. Droga dojazdowa do placu budowy musi być codziennie 
poddawana kontroli czystości przez Kierownika budowy, a w przypadku zanieczyszczeń 
spowodowanych transportem materiałów budowlanych i sprzętu na plac i z placu budowy w tym 
samym dniu przywrócona do stanu czystości.  
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4.13 Ochrona przeciwpożarowa w czasie wykonywania robót : 
 
Wykonawca zadania inwestycyjnego pn : „Budowa budynku magazynowego z zapleczem 
socjalno- biurowym wraz z zagospodarowaniem terenu w celu zapewnienia ochrony 
przeciwpożarowej w trakcie realizacji w/w zadania jest zobowiązany do:  
1. Zapewnienia koniecznych warunków ochrony technicznej i przeciwpożarowej.  
2. Opracowania instrukcji na wypadek zagrożenia pożarowego.  
3. Przeprowadzenie stanowiskowego szkolenia z zakresu przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
4. Tworzenia warunków organizacyjnych i formalnoprawnych zapewniających ochronę ludzi i 
mienia, a także przeciwdziałających powstaniu lub minimalizujących, zagrożenia pożarowego, 
skutków pożaru.  
5. Przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno- budowlanych instalacyjnych i 
technologicznych.  
6. Wyposażyć teren budowy w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice, zapewnić 
konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich 
sprawne i niezawodne funkcjonowanie.  
7. Przygotować teren robót w tym zaplecze do prowadzenia akcji ratowniczej.  
8. Zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi.  
9. Ustalić sposoby postępowania na wypadek pożaru.  
Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie 
budowy ponosi w całości Wykonawca (Dz. U z 2021 roku poz.869 z dnia 7 maja 2021r. — 
Ustawa o ochronie przeciwpożarowej).  
 

4.14. Ochrona własności publicznej i prywatnej :  
 
1. Trasę przebiegu dróg i sieci należy uzgodnić z właścicielami działek, przez które biegną i 
odtworzyć wszystkie nawierzchnie na trasie. Przejście pod drogami i rowami należy uzgodnić z 
ich właścicielami lub administratorami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z wyżej 
wymienionymi robotami (np. z zajęciem pasa drogowego, usunięciem uszkodzeń instalacji 
podziemnych przez niego dokonanych, itp.).  
 
2. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  
 
3. Z chwilą przejęcia terenu, który nie jest własnością Zamawiającego, Wykonawca odpowiada 
przed właścicielami, których teren przekazany został pod budowę.  
 
4. Po zakończeniu inwestycji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić teren do stanu 
pierwotnego.  
 
5. Na czas realizacji projektu również tereny zieleni Wykonawca przyjmie protokolarnie, a po 
zakończeniu realizacji inwestycji i odtworzeniu terenów zieleni do stanu pierwotnego 
protokolarnie przekaże użytkownikom. Wykonawca powiadomi pisemnie wszystkie 
zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie zakończenia.  
6. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej.  
 
7. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na terenie budowy i powiadomić Zamawiającego i właściwe instytucje o zamiarze  
rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane instytucje oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych.  
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4.15. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy przy wykonywaniu robót :   
 
Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać wymagania określone 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401). W szczególności należy 
zapewnić:  
a) Właściwe warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 
budową;  
b) Zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób nieupoważnionych;  
c) Ustawienie odpowiednich znaków i tablic informacyjnych.  
 

4.16. Stosowanie się do przepisów :  
 
Należy, stosować się do norm i zaleceń polskich norm oraz norm będących tłumaczeniami norm 
europejskich.  
 
 
 
 

OPRACOWAŁ 

           inż. arch. Wojciech Korpal 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bydgoszcz, grudzień  2024 r.                      
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA  
 

Zamawiający oświadcza, iż dysponuje prawem do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane. Zamawiający oświadcza, że klasa użytku gruntów, na których będzie 
realizowana inwestycja została określona jako grunt o klasie Bi ( teren budowlany, 
zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy )  
Po wykonaniu wstępnych założeń i rozwiązań projektowych ( projekt koncepcyjny )  
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu celem zatwierdzenia,  
w terminie umożliwiającym wprowadzenie ewentualnych zmian do projektu.  
Warunkiem przystąpienia przez Wykonawcę do opracowania Dokumentacji jest 
uzyskanie przez niego pisemnej akceptacji Zamawiającego projektu koncepcyjnego 
planowanej do wykonania inwestycji związanej z przedmiotem Umowy.  
Dokumentacja projektowa podlega akceptacji Zamawiającego, przed rozpoczęciem robót 
budowlanych, przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę.  

 
 
 

ZAŁĄCZNIKI DO PROGRAMU FUNKCJONALNO- UŻYTKOWEGO:  
 

1. Koncepcja (poglądowa) planowanego zamierzenia inwestycyjnego:  
 

1 A – Koncepcja zagospodarowania  terenu 

2 A  - Rzut parteru ( schemat )  

3 A  - Rzut dachu  ( schemat ) 

4 A  - Przekrój ( schemat ) 

5 A  - Elewacje ( schemat ) 

 

 2. Dokumentacja z badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną  
 


